



**IL DIRETTORE DELLA S.C. TECNICO PATRIMONIALE**

**Guarnaschelli Roberto**

Per delega del Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi Dott. Gianni Bonelli, nominato con D.G.R. della Lombardia n. XI/1068 del 17 dicembre 2018

**ha assunto la seguente**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 1489 DEL 25/11/2021**

**OGGETTO: RIORDINO DELLA RETE OSPEDALIERA IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA DA COVID 19 EX ART. 2 D.L. 34/2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 77/2020. ORDINE DI ATTIVAZIONE PER IL SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 1 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO ``DGR XI/3479/2020 - OSPEDALE DI CIRCOLO DI VARESE - PADIGLIONE 12 - INFETTIVI PSICHIATRIA - RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI CAMERE IN PRESSIONE. ADEGUAMENTO TECNOLOGICO N.4 LETTI (N.4 MONITOR MULTIP + CENTRALE + PORTAMONITOR + N.4 LETTI DA SD). ADEGUAMENTO SPOGLIATOI``. IMPORTO COMPLESSIVO € 160.559,86 - CIG 899108915D. CUP: H35F20000290002.**



**OGGETTO: RIORDINO DELLA RETE OSPEDALIERA IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA DA COVID 19 EX ART. 2 D.L. 34/2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 77/2020. ORDINE DI ATTIVAZIONE PER IL SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 1 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO "DGR XI/3479/2020 - OSPEDALE DI CIRCOLO DI VARESE - PADIGLIONE 12 - INFETTIVI PSICHIATRIA - RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI CAMERE IN PRESSIONE. ADEGUAMENTO TECNOLOGICO N.4 LETTI (N.4 MONITOR MULTIP + CENTRALE + PORTAMONITOR + N.4 LETTI DA SD). ADEGUAMENTO SPOGLIATOI". IMPORTO COMPLESSIVO € 160.559,86 - CIG 899108915D. CUP: H35F20000290002.**

***IL DIRETTORE S.C. TECNICO PATRIMONIALE***

**vista** la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

**vista** la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

**richiamate** le seguenti deliberazioni del Direttore Generale:

n. 182 del 7.3.2019 "Approvazione del regolamento dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi per la delega di funzioni di gestione";

n. 742 del 29.12.2020 "Piano investimenti anno 2021";

n. 282 del 04.05.2021 "Adozione del Programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e dell'elenco annuale 2021 ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 16 gennaio 2018 n. 14";

**richiamati:**

- la deliberazione n. 322 del 20.5.2021 con la quale è stato affidato l'incarico di Direttore della struttura complessa Tecnico Patrimoniale, all'Ing. Roberto Guarnaschelli, a far tempo dall'1.7.2021;
- l'atto di delega prot. n. 46708 del 6.7.2021 con il quale il Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi ha attribuito determinate funzioni e compiti, comprese decisioni che impegnano l'Azienda verso l'esterno, al Direttore della Struttura che adotta la presente determinazione;

**vista e richiamata** la deliberazione n. 435 del 20.07.2021 recante oggetto "Conferimento incarico di responsabile del procedimento per l'attuazione del piano di riorganizzazione della rete ospedaliera all'Ing. Roberto Guarnaschelli" con la quale veniva affidato all'Ing. Roberto Guarnaschelli, fino a nuove determinazioni, l'incarico di Responsabile del procedimento, per l'attuazione, con riferimento all'ASST dei Sette Laghi, del piano di riorganizzazione della rete ospedaliera previsto all'art. 2 del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni con L. 77/2020;



**preso atto** degli esiti della procedura perfezionata dalla società Invitalia per conto del Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, “Procedura aperta di massima urgenza in 21 lotti per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici ai sensi dell’articolo 33 della Direttiva 2014/24/UE per l’affidamento di lavori, servizi di ingegneria ed architettura e altri servizi tecnici, al fine dell’attuazione dei Piani di Riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all’articolo 1 del D.L. n. 34/2020, convertito in legge dall’articolo 1 della L. n. 77/2020.” che al Lotto Geografico 9, relativo alla Regione Lombardia, a sua volta ripartito in “aree territoriali”, non più vaste di un’area provinciale, è suddiviso in 4 sub-lotti prestazionali:

1. esecuzione dei lavori, con o senza progettazione (per eventuali appalti integrati);
2. servizi tecnici (progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza);
3. verifiche della progettazione per tutti i progetti, a prescindere dal relativo importo;
4. collaudo tecnico-amministrativo, tecnico-funzionale e/o statico;

**preso atto** inoltre che:

- le risultanze della procedura di cui sopra permettono di individuare 4 operatori economici a cui rivolgersi, uno per ogni tipologia di prestazione richiesta, come sopra elencato,
- per l’affidamento di appalti specifici a valere sugli Accordi Quadro di cui sopra, le stazioni appaltanti non debbono riaprire alcun confronto competitivo tra gli appaltatori contraenti;
- relativamente al sub-lotto prestazionale 1 per l’area territoriale Varese, in cui ricade l’ASST dei Sette Laghi, da parte di Invitalia S.p.A. è stata individuata quale aggiudicataria l’impresa COSTRUZIONI BAROZZI S.p.A che ha offerto un ribasso del 18,05% sugli importi posti a base di gara;

**premesse** che:

- con la determinazione dirigenziale n. 20 del 08.01.2021 veniva stabilito di emettere O.D.A. in favore del R.T.P. Polireo Socieà di Progettazione S.R.L (capogruppo), General Planning S.r.l. (mandante), AEGIS Cantarelli & Partners S.r.l. (mandante), Sint S.r.l.(mandante) in adesione alla “Procedura aperta di massima urgenza in 21 lotti per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici ai sensi dell’articolo 33 della Direttiva 2014/24/UE per l’affidamento di lavori, servizi di ingegneria ed architettura e altri servizi tecnici, al fine dell’attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all’articolo 1 del D.L. N. 34/2020, convertito in Legge dall’articolo 1 della L. N. 77/2020” – LOTTO GEOGRAFICO LOMBARDIA - SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 2 – AREA GEOGRAFICA VARESE, richiedendo i servizi di progettazione di fattibilità tecnica economica, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e direzione dei lavori, relativi all’intervento “DGR XI/3479/2020 - OSPEDALE DI CIRCOLO DI VARESE – PADIGLIONE 12 - INFETTIVI PSICHIATRIA - RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI CAMERE IN PRESSIONE. ADEGUAMENTO TECNOLOGICO N.4 LETTI (N.4 MONITOR MULTIP + CENTRALE + PORTAMONITOR + N.4 LETTI DA SI). ADEGUAMENTO SPOGLIATOI.” per un importo complessivo di € 35.474,83 (oneri previdenziali 4% ed I.V.A. 22% compresi);
- in data 15.10.2021 il Responsabile Unico del Procedimento ha validato il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto;



- con determinazione dirigenziale n. 1320 del 25.10.2021 è stato approvato il progetto esecutivo di che trattasi, oggetto della validazione di cui al punto precedente;
- con nota trasmessa a mezzo e-mail in data 22.11.2021 – agli atti della S.C. Tecnico Patrimoniale
- il progettista ha comunicato che “ la durata delle opere è prevista in 115 giorni lavorativi e che quanto indicato in relazione, 115 giorni naturali e consecutivi, è un refuso”:

**dato atto che:**

- ai fini dell’attivazione dell’ O.D.A. di cui al presente provvedimento, l’importo dei lavori desunto dal succitato quadro economico risulta pari ad € 170.404,47 per opere soggette a ribasso, oltre ad € 6.317,05 per oneri della sicurezza non soggetti ribasso;
- alla luce di quanto sopra, si rende necessario emettere O.D.A. per un importo complessivo, desunto dal progetto esecutivo, in € 176.721,52 oltre I.V.A. 10%, al lordo dello sconto di gara;
- il quadro economico di intervento, a seguito dell’adesione agli accordi quadro di cui al Sub Lotto 1 “ Appalto integrato concernente la progettazione esecutiva e i lavori di esecuzione oppure l’affidamento dei soli lavori” ed al Sub Lotto 2 “Servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione”, risulta assestato, a seguito dell’adesione ai succitati accordi quadro, come riportato nel Quadro economico di intervento Allegato 1 al presente provvedimento;
- l’intervento risulta incluso nel Programma triennale delle opere pubbliche 2021/23 e nell’elenco annuale 2021, adottati con Deliberazione del Direttore Generale n. 282 del 04.05.2021;

**viste e richiamate:**

- la D.G.R. XI/3264/2020 del 16.6.2020 con cui è stato approvato il Piano di riordino di cui al D.L. 34/2020;
- la D.G.R. XI/3479/2020 del 5.8.2020 con cui veniva assegnato all’ASST Sette Laghi specifico finanziamento a valere sulle risorse di cui all’art. 2 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni con L.77/2020, in cui tra l’altro veniva ricompreso nell’allegato 5B l’intervento denominato “DGR XI/3479/2020 - Ospedale di Circolo di Varese – Padiglione 12 - Infettivi Psichiatria - Rifacimento controsoffitti camere in Pressione. Adeguamento tecnologico n.4 Letti (n.4 Monitor Multip + Centrale + Portamonitor + n.4 Letti Da SI). Adeguamento Spogliatoi.”;

**ritenuto** pertanto di emettere ODA per l’attivazione del sub lotto prestazionale 1 – esecuzione di lavori, con l’operatore economico ivi individuato COSTRUZIONI BAROZZI S.p.A. e relativo all’intervento di cui sopra, denominato “DGR XI/3479/2020 - Ospedale di Circolo di Varese – Padiglione 12 - Infettivi Psichiatria - Rifacimento controsoffitti camere in Pressione. Adeguamento tecnologico n.4 Letti (n.4 Monitor Multip + Centrale + Portamonitor + n.4 Letti Da SI). Adeguamento Spogliatoi.” per un importo contrattuale di complessivi € 145.963,51 oltre I.V.A. 10%, corredato, quale allegato a parte integrante dell’ODA, della seguente documentazione, in atti presso la S.C. Tecnico Patrimoniale:

- 1- Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli enti del sistema regionale di cui all’al alla L.R. n. 27 dicembre 2006, n. 30;
- 2- Documentazione tecnica e progettuale relativa all’Intervento: progetto esecutivo approvato con determinazione n. 1320 del 25.10.2021;



- 3- Disciplinare unico di gara;
- 4- Condizioni Generali;
- 5- Condizioni Particolari;
- 6- Schema di Appalto Specifico – Schema di contratto;

**dato atto** che per l'intervento in parola:

- le funzioni di RUP, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, saranno svolte dall'Arch. Giorgio Bellocchi, Dirigente tecnico in servizio presso la S.C. Tecnico Patrimoniale;
- il R.U.P., ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, ha reso apposita dichiarazione di assenza conflitto di interesse, agli atti d'ufficio;
- il supporto tecnico-specialistico al RUP, ai sensi dell'art. 31 c.7 e c. 9 del D.Lgs. 50/2016, sarà svolto dal Geom. Stefano Marzorati e dall'Ing. Michele Oroma Ciantia, Collaboratori tecnici professionali in servizio presso la S.C. Tecnico Patrimoniale;

**richiamato** infine l'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dato atto che la definizione della sua applicazione relativamente alla presente procedura è rinviata a successivo provvedimento, tenuto conto che la sua applicazione è subordinata alle emanande linee guida regionali in materia di accantonamento e contabilizzazione del relativo fondo nonché alla sottoscrizione del CCIA già avviata nell'ambito della delegazione trattante;

**dato atto** che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel rispetto del citato Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell'atto di delega sopra richiamato;

### ***DETERMINA***

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di emettere ODA per l'attivazione del sub lotto prestazionale 1 – esecuzione di lavori, con l'operatore economico ivi individuato COSTRUZIONI BAROZZI S.p.A. e relativo all'intervento di cui sopra denominato "DGR XI/3479/2020 - Ospedale di Circolo di Varese – Padiglione 12 - Infettivi Psichiatria - Rifacimento controsoffitti camere in Pressione. Adeguamento tecnologico n.4 Letti (n.4 Monitor Multip + Centrale + Portamonitor + n.4 Letti Da SI). Adeguamento Spogliatoi" per un importo contrattuale di complessivi € 145.963,51 oltre I.V.A. 10% corredato, quale allegato a parte integrante dell'ODA, della seguente documentazione, in atti presso S.C. Tecnico Patrimoniale:

- 1- Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli enti del sistema regionale di cui all'al alla L.R. n. 27 dicembre 2006, n. 30;
- 2- Documentazione tecnica e progettuale relativa all'Intervento: progetto esecutivo approvato con determinazione n. 1320 del 25.10.2021;
- 3- Disciplinare unico di gara;
- 4- Condizioni Generali;



- 5- Condizioni Particolari;
- 6- Schema di contratto d'appalto Specifico– Schema di contratto;

2- di prendere atto che con nota trasmessa a mezzo e-mail in data 22.11.2021 – agli atti della S.C. Tecnico Patrimoniale - il progettista ha comunicato che “ la durata delle opere è prevista in 115 giorni lavorativi e che quanto indicato in relazione, 115 giorni naturali e consecutivi, è un refuso”;

3- di dare atto che il quadro economico di intervento, a seguito dell’adesione agli accordi quadro di cui al Sub Lotto 1 “ Appalto integrato concernente la progettazione esecutiva e i lavori di esecuzione oppure l’affidamento dei soli lavori” ed al Sub Lotto 2 “Servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione”, risulta assestato, a seguito dell’adesione ai succitati accordi quadro, come riportato nel Quadro economico di intervento Allegato 1 al presente provvedimento;

4- di stabilire che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a complessivi € 160.559,86 (I.V.A. 10% compresa) siano ricondotti al conto di investimento 1209820009 “Lavori in corso Varese-infettivi psichiatria-rifacimento controsoffitti camere in pressione. adeg. tecnologico 4 letti (4 monitor multip-centrale-portamonitor- letti da si)-spogliatoi” e che trovano copertura nell’ambito della D.G.R. XI/3479/2020 – Allegato 5B del 5.8.2020;

5- di dare atto che:

- le funzioni di RUP, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, saranno svolte dall’Arch. Giorgio Bellocchi, Dirigente tecnico in servizio presso la S.C. Tecnico Patrimoniale;
- il supporto tecnico-specialistico al RUP, ai sensi dell’art. 31 c.7 e c. 9 del D.Lgs. 50/2016, sarà svolto dal Geom. Stefano Marzorati e dall’Ing. Michele Oroma Ciantia, Collaboratori tecnici professionali in servizio presso la S.C. Tecnico Patrimoniale;
- il R.U.P., ed i collaborati incaricati del supporto specialistico ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, hanno reso apposita dichiarazione di assenza conflitto di interesse, agli atti d’ufficio;
- in merito all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la definizione della sua applicazione relativamente alla presente procedura è rinviata a successivo provvedimento, tenuto conto che la sua applicazione è subordinata alle emanande linee guida regionali in materia di accantonamento e contabilizzazione del relativo fondo nonché alla sottoscrizione del CCIA già avviata nell’ambito della delegazione trattante;

6- di dare atto che, ai sensi dell’art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.



PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 1544 DEL 22/11/2021

**TECNICO PATRIMONIALE**

**OGGETTO: RIORDINO DELLA RETE OSPEDALIERA IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA DA COVID 19 EX ART. 2 D.L. 34/2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 77/2020. ORDINE DI ATTIVAZIONE PER IL SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 1 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO ``DGR XI/3479/2020 - OSPEDALE DI CIRCOLO DI VARESE - PADIGLIONE 12 - INFETTIVI PSICHIATRIA - RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI CAMERE IN PRESSIONE. ADEGUAMENTO TECNOLOGICO N.4 LETTI (N.4 MONITOR MULTIP + CENTRALE + PORTAMONITOR + N.4 LETTI DA SD). ADEGUAMENTO SPOGLIATOI``. IMPORTO COMPLESSIVO € 160.559,86 - CIG 899108915D. CUP: H35F20000290002.**

**IL DIRETTORE S.C. ECONOMICO-FINANZIARIA**

Ha registrato contabilmente come di seguito:

Anno	Conto	N. Autorizzazione	Importo
2021	1209820009	3002	160.559,86

Altro: DGR XI/3479/2020

DGR XI/3479/2020 - OSPEDALE DI CIRCOLO DI VARESE – PADIGLIONE 12 - INFETTIVI PSICHIATRIA - RIFACIMENTO  
CONTROSOFFITTI CAMERE IN PRESSIONE. ADEGUAMENTO TECNOLOGICO N.4 LETTI (N.4 MONITOR MULTIP + CENTRALE +  
PORTAMONITOR + N.4 LETTI DA SI). ADEGUAMENTO SPOGLIATOI.  
QUADRO ECONOMICO ASSESTATO

A1	A - LAVORI	Importi progetto esecutivo approvato con Determinazione n. 1320 del 25.10.2021	Importo adesione AQ Invitalia
A1.1	EDILI OG1	€ 117.000,00	
A1.2	IMPIANTI IDRICI OS3	€ 15.177,21	
A1.3	IMPIANTI MECCANICI OS28	€ 20.186,69	
A1.4	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI OS30	€ 18.040,57	
A1.5	<b>totale parziale</b>	€ <b>170.404,47</b>	€ <b>139.646,46</b>
A1.6	Oneri Sicurezza	€ 6.317,05	€ 6.317,05
	Oneri sicurezza	€ 4.070,97	€ 4.070,97
	Oneri sicurezza per covid-19	€ 2.246,08	€ 2.246,08
A1.7	<b>totale A1.5+A1.6</b>	€ <b>176.721,52</b>	€ <b>145.963,51</b>
B2	B - SOMME A DISPOSIZIONE	Importo	Importo
B2.1	Spese tecniche	€ 43.551,77	€ 28.504,63
B2.1.1	Progettazione CSP	€ 20.415,78	€ 13.362,13
B2.1.2	DL+CRE	€ 14.673,91	€ 9.604,07
B2.1.3	Atto aggiuntivo programma di manutenzione	€ 833,10	€ 545,26
B2.1.4	CSE	€ 7.628,98	€ 4.993,17
B2.2	C.I. 4% su voce B2.1	€ 1.742,07	€ 1.140,19
B2.3	Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 3.534,43	€ 3.534,43
B2.4	Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.713,41	€ 1.713,41
B2.5	Arredi e attrezzature	€ 60.000,00	€ 60.000,00
B2.6	Spese Commissioni aggiudicatrici (IVA inclusa)	€ -	€ -
B2.7	Spese pubblicità gare (IVA inclusa)	€ -	€ -
B2.8	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 800,00	€ 800,00
B2.9	Allacciamenti	€ -	€ -
B2.10	Spese carattere strumentale art 23 c. 11 bis D.Lgs. 50/2016	€ 500,00	€ 500,00
B2.11	Spese per oneri catastali	€ -	€ -
B2.12	IVA 10% lavori	€ 17.672,15	€ 14.596,35
B2.13	IVA 22% su spese tecniche voci B2.1 + B2.2	€ 9.964,64	€ 6.521,86
B2.14	IVA 22% su arredi e attrezzature voce B2.5	€ 13.200,00	€ 13.200,00
B2.15	<b>Ribasso sui lavori - IVA 10% inclusa</b>	€ -	€ 33.833,81
B2.16	<b>Ribasso sulle spese tecniche - C.I. 4% e IVA 22% inclusi</b>	€ -	€ 19.091,81
B2.17	<b>totale</b>	€ <b>152.678,48</b>	€ <b>183.436,48</b>
	<b>TOTALE A1.7+B2.17</b>	€ <b>329.400,00</b>	€ <b>329.400,00</b>



Determinazione Dirigenziale n. **1489** del **25/11/2021**

***S.C. TECNICO PATRIMONIALE***

**OGGETTO: RIORDINO DELLA RETE OSPEDALIERA IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA DA COVID 19 EX ART. 2 D.L. 34/2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 77/2020. ORDINE DI ATTIVAZIONE PER IL SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 1 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO ``DGR XI/3479/2020 - OSPEDALE DI CIRCOLO DI VARESE - PADIGLIONE 12 - INFETTIVI PSICHIATRIA - RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI CAMERE IN PRESSIONE. ADEGUAMENTO TECNOLOGICO N.4 LETTI (N.4 MONITOR MULTIP + CENTRALE + PORTAMONITOR + N.4 LETTI DA SI). ADEGUAMENTO SPOGLIATOI``. IMPORTO COMPLESSIVO € 160.559,86 - CIG 899108915D. CUP: H35F20000290002.**

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 25/11/2021 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Sette Laghi

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI  
POLO UNIVERSITARIO**

Viale Borri 57 21100 Varese  
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

Elenco Firmatari

**Questo documento è stato firmato da:**

**Bellocchi Giorgio - Responsabile del procedimento Tecnico Patrimoniale**

**Guarnaschelli Roberto - Direttore Tecnico Patrimoniale**

**Folino Rosy - Economico-finanziaria**

**Lorenzon Dario - Direttore Economico-finanziaria**

**Bortolato Claudia - Incaricato alla pubblicazione Delibere**

Istruttoria redatta da: Bellocchi Giorgio