



IL RESPONSABILE FF DELLA S.C. GESTIONE ACQUISTI

Slanzi Sabrina

Per delega del Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi Dott. Gianni Bonelli, nominato con D.G.R. della Lombardia n. XI/1068 del 17 dicembre 2018

ha assunto la seguente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1679 DEL 28/12/2022

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DI PROCEDURA APERTA IN FORMA AGGREGATA TRA L'ASST DEI SETTE LAGHI (CAPOFILA) E L'ASST LARIANA (MANDANTE), ESPLETATA MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA REGIONALE SINTEL, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PROTESI, ENDOPROTESI E DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE: RINNOVO CONTRATTUALE DALL'1.1.2023 AL 31.12.2023. (IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA ASST DEI SETTE LAGHI - CAPOFILA - € 1.431.923,70 IVA COMPRESA).



OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DI PROCEDURA APERTA IN FORMA AGGREGATA TRA L'ASST DEI SETTE LAGHI (CAPOFILA) E L'ASST LARIANA (MANDANTE), ESPLETATA MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA REGIONALE SINTEL, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PROTESI, ENDOPROTESI E DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE: RINNOVO CONTRATTUALE DALL'1.1.2023 AL 31.12.2023. (IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA ASST DEI SETTE LAGHI - CAPOFILA - € 1.431.923,70 IVA COMPRESA).

IL RESPONSABILE F.F. DELLA S.C. GESTIONE ACQUISTI

vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

richiamate le seguenti deliberazioni del Direttore Generale:

n. 182 del 7.3.2019 "Approvazione del regolamento dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi per la delega di funzioni di gestione";

n. 574 del 26.10.2022 "Assegnazione dei budget per l'anno 2022. Aggiornamento a seguito del Decreto Regionale di assestamento n. 14896 del 18 ottobre 2022";

richiamato altresì l'atto di delega prot. n. 66985 del 3.10.2022 con il quale il Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi ha attribuito determinate funzioni e compiti, comprese decisioni che impegnano l'Azienda verso l'esterno, al Responsabile F.F. della Struttura che adotta la presente determinazione;

premesse che con determinazione dirigenziale n. 1661 del 18.12.2022 questa ASST ha disposto di aggiudicare la procedura aperta in forma aggregata tra l'ASST dei Sette Laghi (CAPOFILA) e l'ASST Lariana (MANDANTE), espletata mediante utilizzo della piattaforma informatica regionale SINTEL, per l'affidamento della fornitura di protesi, endoprotesi e dispositivi medici per chirurgia vascolare, con validità contrattuale dal 1.1.2021 al 31.12.2022, importo complessivo di spesa dell'ASST dei Sette Laghi - capofila - € 3.095.490,00 Iva compresa;

vista la nota mail del 12.12.2022, acquisita con protocollo n. 83335 del 12.12.2022, agli atti d'ufficio, con la quale la Dott.ssa Leonarda Mandracchia, Dirigente Farmacista della S.C. Farmacia e Direttore dell'esecuzione del Contratto, ha confermato la necessità di usufruire della clausola di rinnovo dei contratti di fornitura di protesi, endoprotesi e dispositivi medici per chirurgia vascolare già in essere;

evidenziato che questo Ufficio ha richiesto alle società aggiudicatrici la disponibilità al rinnovo per ulteriori 12 mesi, dal 1.1.2023 al 31.12.2023 - con le seguenti note pec:

- protocollo n. 82923 del 9.12.2022 alla Società Serom Medical Technology Srl;
- protocollo n. 82926 del 9.12.2022 alla Società Getinge Italia Srl;
- protocollo n. 82927 del 9.12.2022 alla Società W. L. Gore & Associati Srl;



- protocollo n. 82928 de 9.12.2022 alla Società Medtronic Italia SpA;
- Protocollo n. 82929 del 9.12.2022 alla Società Cook Italia Srl;
- Protocollo n. 82931 del 9.12.2022 alla Società Levi Biotech Srl;
- Protocollo n. 82933 del 9.12.2022 alla Società Jotec Srl;
- Protocollo n. 82939 del 9.12.2022 alla Società Le Maitre Vascular Srl;
- Protocollo n. 82940 del 9.12.2022 alla Società Kaster Srl;

preso atto che le seguenti Società hanno dato la loro disponibilità al rinnovo dei contratti alle medesime condizioni economiche in essere ed alle medesime condizioni contrattuali e di Capitolato Speciale d'Appalto:

- nota pec Protocollo n. 83112 del 9.12.2022 Società Kaster Srl;
- nota pec Protocollo n. 83535 del 13.12.2022 Società Cook Italia Srl;
- nota pec Protocollo n. 83980 del 14.12.2022 Società W. L. Gore & Associati Srl;
- nota pec Protocollo n. 84292 del 15.12.2022 Società Levi Biotech Srl;
- nota pec Protocollo n. 84453 del 16.12.2022 Società Serom Medical Technology Srl;
- nota pec Protocollo n. 85493 del 21.12.2022 Società Medtronic Italia SpA;

dato atto che alcune Società hanno evidenziato quanto segue:

- nota pec Protocollo n. 84190 del 15.12.2022: la Società Le Maitre Vascular Srl ha richiesto l'adeguamento dei prezzi dei dispositivi aggiudicati ai lotti n. 5, 7, 8 e 20 (allegato 1); per i lotti n. 21 e n. 4 non è richiesta alcuna variazione;
- nota pec Protocollo n. 85720 del 22.12.2022: la Società Jotec Srl ha richiesto l'adeguamento dei prezzi dei lotti n. 13 e 23 (allegato 2);

preso atto che l'opzione di rinnovo era già prevista negli atti di gara ed in particolare all'articolo 4 del Capitolato Speciale d'Appalto;

ritenuto, pertanto, necessario

- di rinnovare per ulteriori 12 mesi, dal 1.1.2023 al 31.12.2023, i contratti per la fornitura di protesi, endoprotesi e dispositivi medici per chirurgia vascolare, alle condizioni economiche di cui alla Determinazione dirigenziale n. 1661 del 18.12.2020, come confermato nelle suddette note pec:

<i>Rif. Lotto</i>	<i>Ditta</i>	<i>Valore economico 1 anno Iva esclusa</i>
1	W.L. GORE & ASSOCIATI SRL	€ 1.400,00
9	W.L. GORE & ASSOCIATI SRL	€ 82.840,00
15	SEROM MEDICAL TECHNOLOGY SRL	€ 15.000,00
16	LEVI BIOTECH SRL	€ 18.050,00
17	W.L. GORE & ASSOCIATI SRL	€ 183.750,00
18	SEROM MEDICAL TECHNOLOGY SRL	€ 46.500,00
22	W.L. GORE & ASSOCIATI SRL	€ 408.280,00
24	MEDTRONIC ITALIA SPA	€ 77.800,00
25	KASTER SRL	€ 18.375,00



27	COOK ITALIA SRL	€ 67.980,00
28	MEDTRONIC ITALIA SPA	€ 38.900,00
29	W.L. GORE & ASSOCIATI SRL	€ 283.925,00

- di rinnovare per ulteriori 12 mesi, dal 1.1.2023 al 31.12.2023, i contratti per la fornitura di protesi, endoprotesi e dispositivi medici per chirurgia vascolare, della Società Jotec Srl, alle condizioni economiche di cui al Protocollo n. 85720 del 22.12.2022, che prevedono un adeguamento dei prezzi inferiore all'indice ISTAT in vigore ad oggi:

<i>Rif. Lotto</i>	<i>Ditta</i>	<i>Prodotto</i>	<i>Valore economico Iva esclusa Determina n. 1661 del 18.12.2020</i>	<i>Valore economico Iva esclusa, successivo adeguamento prezzi</i>
13	Jotec Srl	Protesi chirurgica in poliestere Knitted FlowNit con rivestimento in Bioseal - biforcata	170	187
23	Jotec Srl	Endoprotesi Addominale E-tegra corpo principale	2100	2310
23	Jotec Srl	Endoprotesi Addominale E-tegra - estensione controlaterale	2500	2750
23	Jotec Srl	Endoprotesi Addominale E-tegra - estensione aortica	1500	1650
23	Jotec Srl	Endoprotesi Addominale E-tegra - estensione iliaca	1500	1650

- di riservare a successivo provvedimento il rinnovo dei contratti in essere con le seguenti società per i lotti di seguito indicati:

- Le Maitre Vascular Srl: per richiesta adeguamento prezzi superiore ad indice ISTAT;
- Getinge Italia Srl: per mancato riscontro alla richiesta di rinnovo;

<i>Rif. Lotto</i>	<i>Ditta</i>	<i>Valore economico Iva esclusa</i>
2	GETINGE ITALIA SRL	€ 19.400,00
3	GETINGE ITALIA SRL	€ 2.750,00
4	LE MAITRE VASCULAR SRL	€ 8.961,00
5	LE MAITRE VASCULAR SRL	€ 4.360,00



6	LE MAITRE VASCULAR SRL	€ 2.090,00
7	LE MAITRE VASCULAR SRL	€ 25.500,00
8	LE MAITRE VASCULAR SRL	€ 23.715,00
10	GETINGE ITALIA SRL	€ 3.600,00
11	GETINGE ITALIA SRL	€ 3.069,00
12	GETINGE ITALIA SRL	€ 24.824,00
20	LE MAITRE VASCULAR SRL	€ 25.628,00
21	LE MAITRE VASCULAR SRL	€ 9.605,00

- di confermare Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 50/2016 la Dott.ssa Leonarda Mandracchia, Collaboratore Dirigente Farmacista della S.C. Farmacia;

dato atto che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel rispetto del citato Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell'atto di delega sopra richiamato;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di rinnovare per ulteriori 12 mesi, dal 1.1.2023 al 31.12.2023, i contratti per la fornitura di protesi, endoprotesi e dispositivi medici per chirurgia vascolare, alle condizioni economiche di cui alla Determinazione dirigenziale n. 1661 del 18.12.2020, come confermato nelle suddette note pec e precisamente:

- protocollo n. 82923 del 9.12.2022 alla Società Serom Medical Technology Srl;
- protocollo n. 82926 del 9.12.2022 alla Società Getinge Italia Srl;
- protocollo n. 82927 del 9.12.2022 alla Società W. L. Gore & Associati Srl;
- protocollo n. 82928 de 9.12.2022 alla Società Medtronic Italia SpA;
- Protocollo n. 82929 del 9.12.2022 alla Società Cook Italia Srl;
- Protocollo n. 82931 del 9.12.2022 alla Società Levi Biotech Srl;
- Protocollo n. 82933 del 9.12.2022 alla Società Jotec Srl;
- Protocollo n. 82939 del 9.12.2022 alla Società Le Maitre Vascular Srl;
- Protocollo n. 82940 del 9.12.2022 alla Società Kaster Srl;

<i>Rif. Lotto</i>	<i>Ditta</i>	<i>Valore economico 1 anno Iva esclusa</i>
1	W.L. GORE & ASSOCIATI SRL	€ 1.400,00
9	W.L. GORE & ASSOCIATI SRL	€ 82.840,00
15	SEROM MEDICAL TECHNOLOGY SRL	€ 15.000,00
16	LEVI BIOTECH SRL	€ 18.050,00
17	W.L. GORE & ASSOCIATI SRL	€ 183.750,00
18	SEROM MEDICAL TECHNOLOGY SRL	€ 46.500,00
22	W.L. GORE & ASSOCIATI SRL	€ 408.280,00



24	MEDTRONIC ITALIA SPA	€ 77.800,00
25	KASTER SRL	€ 18.375,00
27	COOK ITALIA SRL	€ 67.980,00
28	MEDTRONIC ITALIA SPA	€ 38.900,00
29	W.L. GORE & ASSOCIATI SRL	€ 283.925,00

2. di rinnovare per ulteriori 12 mesi, dal 1.1.2023 al 31.12.2023, i contratti per la fornitura di protesi, endoprotesi e dispositivi medici per chirurgia vascolare, della Società Jotec Srl, alle condizioni economiche di cui al Protocollo n. 85720 del 22.12.2022, che prevedono un adeguamento dei prezzi inferiore all'indice ISTAT in vigore ad oggi:

<i>Rif. Lotto</i>	<i>Ditta</i>	<i>Prodotto</i>	<i>Valore economico Iva esclusa Determina n. 1661 del 18.12.2020</i>	<i>Valore economico Iva esclusa, successivo adeguamento prezzi</i>
13	Jotec Srl	Protesi chirurgica in poliestere Knitted FlowNit con rivestimento in Bioseal - biforcata	170	187
23	Jotec Srl	Endoprotesi Addominale E-tegra corpo principale	2100	2310
23	Jotec Srl	Endoprotesi Addominale E-tegra - estensione controlaterale	2500	2750
23	Jotec Srl	Endoprotesi Addominale E-tegra - estensione aortica	1500	1650
23	Jotec Srl	Endoprotesi Addominale E-tegra - estensione iliaca	1500	1650

3. di riservare a successivo provvedimento il rinnovo dei contratti in essere con le seguenti società per i lotti di seguito indicati:

- Le Maitre Vascular Srl: per richiesta adeguamento prezzi superiore ad indice ISTAT;
- Getinge Italia Srl: per mancato riscontro alla richiesta di rinnovo;

<i>Rif. Lotto</i>	<i>Ditta</i>	<i>Valore economico Iva esclusa</i>
2	GETINGE ITALIA SRL	€ 19.400,00
3	GETINGE ITALIA SRL	€ 2.750,00



4	LE MAITRE VASCULAR SRL	€ 8.961,00
5	LE MAITRE VASCULAR SRL	€ 4.360,00
6	LE MAITRE VASCULAR SRL	€ 2.090,00
7	LE MAITRE VASCULAR SRL	€ 25.500,00
8	LE MAITRE VASCULAR SRL	€ 23.715,00
10	GETINGE ITALIA SRL	€ 3.600,00
11	GETINGE ITALIA SRL	€ 3.069,00
12	GETINGE ITALIA SRL	€ 24.824,00
20	LE MAITRE VASCULAR SRL	€ 25.628,00
21	LE MAITRE VASCULAR SRL	€ 9.605,00

4. di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile f.f. della S.C. Gestione Acquisti;
5. di confermare Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 50/2016 la Dott.ssa Leonarda Mandracchia, Collaboratore Dirigente Farmacista della S.C. Farmacia;
6. di stabilire che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, di competenza di questa ASST complessivamente pari a € 1.376.849,71 + € 55.073,99 (Iva 4%) = € 1.431.923,70 siano imputati ai seguenti conti del bilancio d'esercizio 2023:

Conto	Anno 2023
4101330108	€ 1.374.068,8
4101330103	€ 39.082,9
4101330105	€ 18.772,00

7. di provvedere agli adempimenti consequenziali;
8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.



PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 1839 DEL 27/12/2022

S.C. GESTIONE ACQUISTI

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DI PROCEDURA APERTA IN FORMA AGGREGATA TRA L'ASST DEI SETTE LAGHI (CAPOFILA) E L'ASST LARIANA (MANDANTE), ESPLETATA MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA REGIONALE SINTEL, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PROTESI, ENDOPROTESI E DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE: RINNOVO CONTRATTUALE DALL'1.1.2023 AL 31.12.2023. (IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA ASST DEI SETTE LAGHI - CAPOFILA - € 1.431.923,70 IVA COMPRESA).

IL DIRETTORE S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'

Ha registrato contabilmente come di seguito:

Anno	Conto	N. Autorizzazione	Importo
2023	4101330108	827	1.374.068,80
2023	4101330103	828	39.082,90
2023	4101330105	829	18.772,00

Altro:



P.IVA/C.F. 09693591001
Cap. Soc. 10.000,00 I.V.
Numero REA: MI - 1924970

LeMaitre Vascolar S.R.L.
Via Clemente Prudenziro 14/16
20138 Milano (Mi)
Italy
+39 02 988 48 51
+39 02 988 48 555 Fax
www.lemaitre.com

Spett.le
A.S.S.T. dei Sette Laghi
Viale Luigi Borri, 57
21100 VARESE

c.a. Servizio Approvvigionamenti

Oggetto: Rif. "Rinnovo della procedura di gara espletata in forma aggregata da ASST dei Sette Laghi (Capofila) con ASST Lariana (mandante) per l'affidamento della fornitura di protesi, endoprotesi e dispositivi medici per chirurgia vascolare per 12 mesi. Vs. deliberazione n.1661 del 18.12.2020."

Spett.le A.S.S.T. dei Sette Laghi,

in riferimento alla Vs richiesta di proseguimento della fornitura di cui alla procedura in oggetto, aggiudicata con Det. n. 1661 del 18/12/2020 dalla ASST Sette Laghi, chiediamo con la presente, la rinegoziazione del prezzo di aggiudicazione per i lotti nn. 5-7-8-20 poiché le attuali condizioni del mercato non ci permettono il mantenimento del prezzo formulato due anni orsono, in quanto nel momento della formulazione del preventivo e della stipula del contratto non potevamo prevedere gli eventi avversi che hanno portato ad un incremento vertiginoso dei costi di produzione e distribuzione dei dispositivi medici forniti.

A questo proposito, vi informiamo che abbiamo subito un pesante aggravio dei costi dovuto all'adeguamento alla nuova normativa (UE) 2017/745, che apporta importanti modifiche per gli operatori economici, mutandone considerevolmente il contesto normativo con un incremento di attività applicabili a tutti i dispositivi medici da certificare. Infatti il passaggio obbligato ad un nuovo organismo notificato ha portato ad un consistente incremento di attività regolatorie applicabili a tutti i dispositivi medici LeMaitre da certificare e per questo la nostra azienda ha dovuto avviare studi scientifici mirati, raccolte dati post-market e ha dovuto più che triplicare negli ultimi mesi le risorse umane dedicate ai dipartimenti di Regulatory e Quality.

L'onere della nuova certificazione si accompagna ad un periodo particolarmente difficile dovuto alla diffusione dell'epidemia Covid-19, che ha comportato un innalzamento dei costi per attuare protocolli di sicurezza atti a contrastare la possibilità di contagio dei dipendenti a fronte di un minore introito per la diminuzione dei casi trattati con i nostri dispositivi, che non rientrano tra quelli utilizzati per far fronte all'epidemia.

A questo fattore si aggiungono gli ingenti aumenti dei materiali e dei trasporti, proprio ora che riparte la domanda post-pandemia; tutte le materie prime sono diventate introvabili e costosissime, gli inglesi la chiamano "everything bubble" la bolla sui prezzi di ogni cosa. A

tutto questo bisogna aggiungere l'aumento a dismisura dei costi di trasporto, che si riversano inevitabilmente sui prezzi dei prodotti finiti. La recente guerra tra Russia e Ucraina e le sanzioni stabilite da parte dell'Unione Europea, hanno aggravato una situazione globale già molto complessa.

Alla luce dei fatti esposti, abbiamo dovuto alzare i prezzi di alcuni dispositivi per garantire il livello minimo di sostenibilità ed equilibrio economico-finanziario che ci permetta di lavorare in sicurezza, senza abbassare la qualità dei prodotti e dei servizi forniti.

Per tali motivi, siamo a chiedervi una rinegoziazione del contratto in essere, in quanto si sono verificate situazioni impreviste e perturbative non prevedibili che ci impediscono di proseguire la fornitura alle condizioni contrattuali formulate in precedenza. Il prodotto offerto al lotto 6 è stato discontinuato e non è più disponibile come da comunicazione a voi inviata il 22/04/2022.

A tal proposito Vi informiamo che gli attuali prezzi di mercato dei dispositivi aggiudicati ai lotti nn.5-7-8-20 sono i seguenti:

lotto n.5

Shunt Carotidei Esterni con palloncino Pruitt F3™

CND C019006

CODICE	RDM	DESCRIZIONE	FRENCH	LUNGHEZZA	CONFEZIONE N°/PEZZI	PREZZO UNITARIO EURO	IVA
2013-10	2118880/R	Shunt Carotideo Esterno, con T-port	8	31 cm	1 pz	550,00	22%
2012-10	2118891/R	Shunt Carotideo Esterno, con T-port	9	31 cm	1 pz	550,00	22%
2011-10	2118892/R	Shunt Carotideo Esterno, con T-port	10	31 cm	1 pz	550,00	22%

Shunt Carotidei Interni con palloncino Pruitt F3™

CND C019006

CODICE	RDM	DESCRIZIONE	FRENCH	LUNGHEZZA	CONFEZIONE N°/PEZZI	PREZZO UNITARIO EURO	IVA
2012-12	2118893/R	Shunt Carotideo Interno, con T-port	9	15 cm	1 pz	550,00	22%
2011-12	2118894/R	Shunt Carotideo Interno, con T-port	10	15 cm	1 pz	550,00	22%

Shunt Carotidei Esterni con palloncino Latex Free Pruitt F3®-S

CND C019006

CODICE	RDM	DESCRIZIONE	FRENCH	LUNGHEZZA	CONFEZIONE N°/PEZZI	PREZZO UNITARIO EURO	IVA
2015-10	2119775/R	Shunt Carotideo Esterno, con T-port	8	31 cm	1 pz	550,00	22%
2014-10	2119779/R	Shunt Carotideo Esterno, con T-port	9	31 cm	1 pz	550,00	22%

lotto n.7

Valvulotomo Autoespandibile HYDRO LeMaitre® con Valvulotomo LeMills

CND C019017

CODICE	RDM	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	CONFEZIONE N°/PEZZI	PREZZO UNITARIO EURO	IVA
1009-00	2110135/R	Valvulotomo Autoespandibile HYDRO - Diametro 1.5 mm	98 cm	1 pz	1300,00	22%

lotto n.8
Cateteri TuffTex® per Embolectomia ad una via LeMaitre®

CND C019002

CODICE	RDM	DESCRIZIONE	FRENCH	LUNGHEZZA	CONFEZIONE N°/PEZZI	PREZZO UNITARIO EURO	IVA
1601-24	2108630/R	Catetere ad una via	2	40 cm	1 pz	35,00	22%
1601-26	2108632/R	Catetere ad una via	2	60 cm	1 pz	35,00	22%
1601-28	2108633/R	Catetere ad una via	2	80 cm	1 pz	35,00	22%
1601-34	2108634/R	Catetere ad una via	3	40 cm	1 pz	35,00	22%
1601-38	2108635/R	Catetere ad una via	3	80 cm	1 pz	35,00	22%
1601-44	2108636/R	Catetere ad una via	4	40 cm	1 pz	35,00	22%
1601-48	2108637/R	Catetere ad una via	4	80 cm	1 pz	35,00	22%
1601-58	2108638/R	Catetere ad una via	5	80 cm	1 pz	35,00	22%
1601-68	2108640/R	Catetere ad una via	6	80 cm	1 pz	35,00	22%
1601-78	2108641/R	Catetere ad una via	7	80 cm	1 pz	35,00	22%

lotto n.20
Protesi Vascolare Biosintetica Retta Omniflow® II

CND P07010299

CODICE	RDM	DESCRIZIONE	DIAMETRO	LUNGHEZZA	CONFEZIONE N°/PEZZI	PREZZO UNITARIO EURO	IVA
751-520	2263607	Protesi Biosintetica Retta	5 mm	20 cm	1 pz	1309,00	4%
751-620	2263615	Protesi Biosintetica Retta	6 mm	20 cm	1 pz	1309,00	4%
751-720	2263839	Protesi Biosintetica Retta	7 mm	20 cm	1 pz	1309,00	4%
751-820	2264045	Protesi Biosintetica Retta	8 mm	20 cm	1 pz	1309,00	4%
751-530	2263609	Protesi Biosintetica Retta	5 mm	30 cm	1 pz	1776,60	4%
751-630	2263616	Protesi Biosintetica Retta	6 mm	30 cm	1 pz	1776,60	4%
751-730	2264027	Protesi Biosintetica Retta	7 mm	30 cm	1 pz	1776,60	4%
751-830	2264048	Protesi Biosintetica Retta	8 mm	30 cm	1 pz	1776,60	4%
751-540	2263610	Protesi Biosintetica Retta	5 mm	40 cm	1 pz	2244,00	4%
751-640	2263617	Protesi Biosintetica Retta	6 mm	40 cm	1 pz	2244,00	4%
751-740	2264033	Protesi Biosintetica Retta	7 mm	40 cm	1 pz	2244,00	4%
751-840	2264052	Protesi Biosintetica Retta	8 mm	40 cm	1 pz	2244,00	4%
751-550	2263611	Protesi Biosintetica Retta	5 mm	50 cm	1 pz	3179,00	4%
751-650	2263793	Protesi Biosintetica Retta	6 mm	50 cm	1 pz	3179,00	4%
751-750	2264037	Protesi Biosintetica Retta	7 mm	50 cm	1 pz	3179,00	4%
751-850	2264056	Protesi Biosintetica Retta	8 mm	50 cm	1 pz	3179,00	4%
751-560	2263613	Protesi Biosintetica Retta	5 mm	60 cm	1 pz	4020,50	4%
751-660	2263805	Protesi Biosintetica Retta	6 mm	60 cm	1 pz	4020,50	4%
751-760	2264041	Protesi Biosintetica Retta	7 mm	60 cm	1 pz	4020,50	4%
751-860	2264057	Protesi Biosintetica Retta	8 mm	60 cm	1 pz	4020,50	4%
751-565	2263614	Protesi Biosintetica Retta	5 mm	65 cm	1 pz	4441,25	4%
751-665	2263826	Protesi Biosintetica Retta	6 mm	65 cm	1 pz	4441,25	4%
751-765	2264044	Protesi Biosintetica Retta	7 mm	65 cm	1 pz	4441,25	4%
751-865	2264060	Protesi Biosintetica Retta	8 mm	65 cm	1 pz	4441,25	4%


A decorrere dal 01/01/2023 siamo costretti a chiedervi di adeguare il prezzo di alcuni dispositivi al prezzo medio di mercato a cui li stiamo già vendendo presso altre amministrazioni, mentre nessuna variazione è richiesta per il lotto n. 21 e n. 4 per i quali riusciamo a mantenere il prezzo iniziale di fornitura.

Confidiamo nella Vostra comprensione e restiamo in attesa di un Vostro cortese riscontro.

Cordiali saluti

In fede

Giovanni Zanchi



Regional Sales Manager
LeMaitre Vascular Srl

Sesto San Giovanni (Mi), 21 dicembre 2022

Spettabile
ASST SETTE LAGHI
Viale Borri, 57
21100 VARESE

**OGGETTO: Fornitura di ppotesi, endoprotesi e dispositivi medici per chirurgia vascolare
Determinazione Dirigenziale 1661 del 18/12/2020**


Con riferimento alla Vs. richiesta di cui al protocollo n. 0082933 del 19/12/2022, siamo con la presente a confermare la disponibilità della scrivente JOTEC Srl alla prosecuzione della fornitura per il periodo di ulteriori 12 mesi.

Siamo spiacenti di informarVi che non sussistono le condizioni per permettere alla scrivente JOTEC S.r.l. né di mantenere i prezzi attualmente in essere né tantomeno di formulare una miglioria.

Quanto sopra considerato, trasmettiamo in allegato alla presente i prospetti offerte con le nuove quotazioni, corredati da relativi giustificativi.

Rimaniamo in attesa di un Vostro riscontro.

In fede.



JOTEC SRL SOCIO UNICO
Fabio Rocchi
Legale Rappresentante

JOTEC S.R.L.

Sede Legale e Operativa: Via Thomas A. Edison 110 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel: +39 02 91090491 - Fax: +39 02 66014455
C.C.I.A.A. Milano 1877440 – Capitale Sociale € 100.000 i.v.
Part. IVA 03493440162 – Registro delle Imprese e C. F. 03493440162

OGGETTO: FORNITURA DI PROTESI, ENDOPROTESI E DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE - LOTTO 13

Il sottoscritto FABIO ROCCHI nato a BERGAMO il 01/05/1977

“ legale rappresentante

dell'Impresa JOTEC SRL

la quale partecipa alla gara in oggetto:

“ in forma singola

LOTTO 13

				col. B
<i>prodotto</i>	<i>codice prodotto nome commerciale</i>	<i>RDM</i>	<i>CND</i>	<i>prezzo unitario netto</i>
Protesi vascolare biforcata in Dacron Knitted per aorta addominale. Diametro interno compreso fra 14mm e 22mm ca e lunghezza compresa tra 40cm e 60cm ca	Protesi chirurgica in poliestere Knitted FlowNit con rivestimento in Bioseal® - Biforcata 35BI1206 35BI1407 35BI1608 35BI1809 35BI2010 35BI2211 35BI2412	36165/R 36202/R 36203/R 36205/R 36206/R 36209/R 36210/R	P070102010201	187

OGGETTO: FORNITURA DI PROTESI, ENDOPROTESI E DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE - LOTTO 23

Il sottoscritto FABIO ROCCHI nato a BERGAMO il 01/05/1977

è legale rappresentante

dell'Impresa JOTEC SRL
la quale partecipa alla gara in oggetto:
in forma singola

LOTTO 23

<i>prodotto</i>	<i>codice prodotto nome commerciale</i>	<i>RDM</i>	<i>CND</i>	<i>col. B prezzo unitario netto</i>
Endoprotesi vascolare rivestita, con scheletro in nitinol con stent libero				
Corpo principale biforcuto. Misure varie.	Endoprotesi Addominale E-tegra - Corpo Principale 93MB2313L10-08 93MB2613L10-08 93MB2913L10-08 93MB3213L10-08 93MB3613L10-08	1548821/R 1548843/R 1548844/R 1548847/R 1548849/R	P0704010102	2310
Gamba contro laterale. Misure varie.	Endoprotesi Addominale E-tegra - Estensione Controlaterale 93CL1510L05 93CL1510L07 93CL1510L09 93CL1510L10 93CL1513L05 93CL1513L07 93CL1513L09 93CL1513L10 93CL1516L03 93CL1516L05 93CL1516L07 93CL1516L09 93CL1516L10 93CL1519L05 93CL1519L07 93CL1519L09 93CL1519L10 93CL1522L05 93CL1522L07 93CL1522L09 93CL1522L10 93CL1525L05 93CL1525L07 93CL1525L09 93CL1525L10	1236115/R 1238688/R 1238689/R 1238690/R 1238691/R 1238692/R 1238693/R 1238694/R 1548898/R 1238695/R 1238697/R 1238698/R 1238699/R 1238700/R 1238701/R 1238702/R 1238703/R 1238704/R 1238705/R 1238706/R 1238707/R 1238708/R 1238711/R 1238712/R 1238714/R	P0704010101	2750
Cuffia iliaca. Misure varie.	Endoprotesi Addominale E-tegra - Estensione Aortica 93IE1310L05 93IE1313L05 93IE1913L05 93IE1919L05 93IE1922L05 93IE2219L05 93IE2222L05 93IE2227L05 93IE2722L05 93IE2727L05	1236117/R 1238720/R 1238722/R 1238724/R 1238726/R 1238727/R 1238729/R 1238730/R 1238733/R 1238734/R	P0704010101	1650
Cuffia aortica. Misure varie.	Endoprotesi Addominale E-tegra - Estensione Iliaca 93AE2323L05 93AE2626L05 93AE2929L05 93AE3232L05 93AE3636L05 93AE3838L05	1907446/R 1236116/R 1238677/R 1238678/R 1238680/R 1238682/R	P0704010101	1650

Spettabile

ASST SETTE LAGHI

Sesto San Giovanni (MI), 21 dicembre 2022

Via PEC protocollo@pec.asst-settelghi.it

**OGGETTO: FORNITURA I PROTESI, ENDOPROTESI E DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1661 DEL 18.12.2020**

Egregi Signori,

la congiuntura economica attuale, da cui è fortemente impattata anche la nostra società, ci costringe a scrivere questa comunicazione. Da diversi anni JOTEC S.r.l. partecipa a gare, anche pluriennali, indette dalla Pubblica Amministrazione e ha sempre gestito il rischio – tipico dell'impreditoria che annovera il settore pubblico tra i propri clienti – legato a forniture di prodotti e servizi a prezzo fisso in un contesto economico ricco di variabili. Basti pensare all'anno 2020, caratterizzato dalla pandemia, durante i quali i volumi di vendita sono drammaticamente calati a motivo della diminuzione delle operazioni chirurgiche programmate: comprendendo che si trattava di una crisi che colpiva l'intero sistema sanitario, JOTEC S.r.l. ha assorbito le difficoltà e tensioni che si sono presentate, riuscendo a "reggere il passo" anche in condizioni obiettivamente complesse.

Il 2022 ha visto le imprese fronteggiare sfide forse anche maggiori: oltre alle pressioni di tipo regolatorio date dall'entrata in vigore del Regolamento Europeo sui Dispositivi Medici¹ e dalla prosecuzione dell'*iter* normativo che sfocerà nell'obbligo di corrispondere pagamenti cosiddetti di "*pay-back*"², JOTEC S.r.l. si trova schiacciata da spinte inflazionistiche che non possono più essere ignorate. Le motivazioni dell'aumento dei prezzi possono essere individuate in fattori diversi (quali la rottura di molte catene di fornitura consolidate nel tempo, la difficoltà di reperire materie prime e componenti, l'aumento astronomico dei prezzi dell'energia, anche dovuto all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia), nessuno dei quali, peraltro, di cui JOTEC S.r.l. sia direttamente responsabile. Resta comunque la conseguenza che per l'anno 2023 JOTEC S.r.l. prevede un aumento dei costi per le endoprotesi.

Le tensioni inflazionistiche a cui JOTEC S.r.l. è soggetta mal si conciliano con l'assoluta rigidità dei prezzi delle forniture aggiudicate nella gara in oggetto, ragion per cui è stata presentata offerta con incremento dei prezzi.

Aggiungiamo che lo stesso legislatore ha compreso la necessità di venire incontro alle esigenze dei fornitori prevedendo, all'art. 29 del decreto-legge 4/2022 (cosiddetto "Sostegni ter"), l'obbligo di inserire in tutte le procedure di gara indette dopo il 27 gennaio 2022 clausole di revisione prezzi.

¹ Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio.

² Si vedano il Decreto Ministeriale 6 luglio 2022, l'art. 9-ter, comma 9, del DL 78/2015 e la Legge 21 settembre 2022 n. 142.

La Vostra disponibilità a concedere l'aumento dei prezzi aiuterebbe JOTEC S.r.l. a continuare ad essere un solido *partner* per la Vostra stazione appaltante.

Con i migliori saluti,

Ing. Fabio Rocchi, Amministratore Delegato di Jotec S.r.l.



Determinazione Dirigenziale n. **1679** del **28/12/2022**

S.C. GESTIONE ACQUISTI

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DI PROCEDURA APERTA IN FORMA AGGREGATA TRA L'ASST DEI SETTE LAGHI (CAPOFILA) E L'ASST LARIANA (MANDANTE), ESPLETATA MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA REGIONALE SINTEL, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PROTESI, ENDOPROTESI E DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE: RINNOVO CONTRATTUALE DALL'1.1.2023 AL 31.12.2023. (IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA ASST DEI SETTE LAGHI - CAPOFILA - € 1.431.923,70 IVA COMPRESA).

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 28/12/2022 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Sette Laghi

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO**

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

Elenco Firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Slanzi Sabrina - Responsabile del procedimento S.C. GESTIONE ACQUISTI

Slanzi Sabrina - Responsabile FF S.C. GESTIONE ACQUISTI

Folino Rosy - Economico-finanziaria

De Filippo Marialaura - Delegato Economico-finanziaria

Conti Rosangela - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Istruttoria redatta da: De Rosa Erika