


 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 1669 del 31 DIC. 2018

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARCA_2015_51 "PROTESI ORTOPEDICHE" ATTIVATA DALL'AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI SPA. VALIDITA' CONTRATTUALE DALL'1.2.2019 SINO AL 27.3.2021 E 29.6.2021 (IMPORTO COMPLESSIVO EURO 521.461,20 IVA COMPRESA).

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DR. CALLISTO BRAVI

IL DIRETTORE AD INTERIM S.C. APPROVVIGIONAMENTI

Accertata la competenza procedurale, verificata la regolarità tecnica dell'istruttoria e la legittimità, sottopone in data 19/12/2018 l'allegata proposta di deliberazione n. 1934 sull'argomento all'oggetto specificato, il cui costo rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del procedimento

Luisa Farina

Il Direttore ad interim S.C. Approvvigionamenti

Maria Grazia Simonetta

IL DIRETTORE S.C. ECONOMICO-FINANZIARIA

Accertata la regolarità contabile e la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento ha registrato contabilmente l'importo complessivo di € 521.461,20 come segue:

☐ (n. conto economico, n. autorizzazione, BPE dell'esercizio 20.....)

adesione ARCA e acquisto a listino, complessivamente € 48.880,00 Iva 4% compresa:

conto	anno 2019	anno 2020	anno 2021
4101330108	€ 18.590,00	€ 20.280,00	€ 10.010,00

1016

443

194

procedura ponte, complessivamente € 472.581,20 Iva 4% compresa:

conto	anno 2019	anno 2020	anno 2021
4101330108	€ 179.250,00	€ 195.550,00	€ 97.781,20

1012


444

195

☐ altro

data 20.12.2018

Il Direttore S.C. Economico-Finanziaria
 (Dott. Dario Lorenzon)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 1669 del 31 DIC. 2018

La deliberazione si compone di n. 16 pagine, di cui n. 10 pagine di allegati, parte integrante.

IL DIRETTORE AD INTERIM S.C. APPROVVIGIONAMENTI

vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

premesso che con delibera n. 494 del 16.5.2018 questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi, ha aderito alla convenzione ARCA_2015_51 per la fornitura di protesi ortopediche con decorrenza dal 15.5.2018 sino al 27.3.2021;

visto e richiamato l'art. 1, comma 6 bis 1, della Legge Regionale n. 33/2007 che stabilisce l'obbligo per gli Enti del Servizio Sanitario della Regione Lombardia di utilizzare le convenzioni e gli accordi quadro stipulati dall'Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. (ARCA) per l'acquisizione di beni e servizi;

sottolineata l'obbligatorietà del ricorso alle convenzioni ARCA, contenuta sia nella Legge Regionale n. 33/2007 sia nella DGR X/7600 del 20.12.2017, per il soddisfacimento delle specifiche esigenze di approvvigionamento;


vista la nota mail in data 12.12.2018, agli atti dell'ufficio, con la quale la S.C. Farmacia di questa ASST ha proposto l'adesione alla convenzione attivata da ARCA, per i prodotti rispondenti alle necessità aziendali e non contemplati nell'adesione di cui alla delibera n. 494/2018 sopra richiamata, specificandone i lotti e le quantità, come meglio dettagliato nell'Allegato 1;

verificato che per alcuni lotti di cui alla convenzione attivata da ARCA e di interesse di questa ASST, risulta un massimale di spesa eroso e per altri non sufficiente a soddisfare i fabbisogni aziendali;

considerato necessario, per i lotti con massimale eroso o non sufficiente, provvedere con una procedura ponte per il periodo di validità della convenzione stessa come specificato nel già richiamato Allegato 1, ricorrendo alle condizioni economiche proposte dalla ditta fornitrice di tali lotti in ambito di convenzione ARCA, e ciò anche al fine di avvalersi delle migliori quotazioni in ambito regionale, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario delle prestazioni;

valutata l'opportunità di aderire alla convenzione ARCA stipulando contratti per la fornitura di protesi ortopediche occorrenti a questa ASST per il periodo dall'1.2.2019 sino al 29.6.2021 alla ditta, per i lotti ed alle condizioni economiche unitarie contenute nel richiamato Allegato 1;

considerato che ARCA ha provveduto a pubblicare sul proprio portale, i listini prezzi con la relativa scontistica di gara, per la fornitura, durante il periodo di validità della convenzione 2015_51 di cui

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 1669 del 31 DIC. 2018

all'iniziativa "Protesi Ortopediche", di dispositivi analoghi e/o tecnicamente connessi a quelli oggetto di gara;

evidenziato che la S.C. Farmacia ha indicato, tra l'altro, l'elenco delle protesi ortopediche da acquisire e presenti nel listino prezzi della società Zimmer Biomet Italia Srl, pubblicato in ambito di convenzione ARCA_5015_51, come meglio specificato nell'Allegato 2;

verificato che ARCA ha previsto la possibilità da parte degli Enti di attivare conto deposito, oltre ai servizi opzionali attivabili, alle condizioni stabilite dall'art. 3 del Capitolato tecnico e dal contratto estimatorio, entrambi pubblicati sul portale di ARCA ed agli atti dell'ufficio;

rilevato che il valore complessivo dei fabbisogni di questa ASST ammonta complessivamente a € 501.405,00 + € 20.056,20 (Iva 4%) = € 521.461,20 ovvero:

- € 44.000,00 + € 1.760,00 (Iva 4%) = € 45.760,00 per la fornitura dei prodotti oggetto di adesione alla convenzione ARCA_2015_51 per il periodo dall'1.2.2019 sino al 29.6.2021;
- € 454.405,00 + € 18.176,20 (Iva 4%) = € 472.581,20 per la fornitura dei prodotti con massimale eroso o non sufficiente in ambito di convenzione ARCA_2015_51 per il periodo dall'1.2.2019 sino al 29.6.2021;
- € 3.000,00 + € 120,00 (Iva 4%) = € 3.120,00 per l'acquisto delle protesi ortopediche presenti nel listino prezzi depositato dalla società Zimmer Biomet Italia Srl, per il periodo dall'1.2.2019 sino al 27.3.2021;

riscontrato che sulla base degli importi unitari dei prodotti comparabili oggetto di convenzione rispetto agli attuali prezzi di acquisto, risulta una minor spesa di € 262.480,65 oltre Iva (pari al 37,12%);

richiamato, per tutto quanto qui non espressamente indicato, il contenuto dei documenti di gara pubblicati sul sito dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A.;

ritenuto necessario proporre

- di aderire alla convenzione ARCA_2015_51 per la fornitura di protesi ortopediche per il periodo dall'1.2.2019 sino al 29.6.2021, per una spesa complessiva di € 44.000,00 + € 1.760,00 (Iva 4%) = € 45.760,00;
- di avvalersi, per i lotti con massimale eroso o non sufficiente in ambito di convenzione ARCA_2015_51, delle condizioni proposte dalla ditta fornitrice di tale lotto in ambito della convenzione stessa e ciò per il periodo dall'1.2.2019 sino al 29.6.2021, per un importo complessivo di € 454.405,00 + € 18.176,20 (Iva 4%) = € 472.581,20, con clausola di risoluzione espressa in caso di aggiudicazione di procedura centralizzata da parte di ARCA;
- di acquistare le protesi presenti nel listino prezzi depositato dalla società Zimmer Biomet Italia Srl, per il periodo dall'1.2.2019 sino al 27.3.2021, per una spesa complessiva di € 3.000,00 + € 120,00 (Iva 4%) = € 3.120,00;
- di attivare conto deposito alle condizioni stabilite dall'art. 3 del Capitolato tecnico e dal contratto estimatorio, entrambi pubblicati sul portale di ARCA ed agli atti dell'ufficio;

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 1669 del 31 DIC. 2018

richiamato infine l'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dato atto che la definizione della sua applicazione relativamente alla presente procedura è rinviata a successivo provvedimento, tenuto conto che la sua applicazione è subordinata alle emanande linee guida regionali in materia di accantonamento e contabilizzazione del relativo fondo nonché alla sottoscrizione del CCIA già avviata nell'ambito della delegazione trattante;

propone l'adozione della conseguente deliberazione


IL DIRETTORE GENERALE

Acquisito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di aderire alla convenzione ARCA_2015_51, stipulando contratti per la fornitura di protesi ortopediche occorrenti a questa ASST per il periodo dall'1.2.2019 sino al 29.6.2021 alla ditta, per i lotti ed alle condizioni economiche unitarie contenute nell'Allegato 1, per una spesa complessiva di € 44.000,00 oltre Iva 4%;
2. di avvalersi, per i lotti con massimale eroso o non sufficiente in ambito di convenzione ARCA_2015_51, delle condizioni economiche unitarie precisate nel citato Allegato 1 e proposte dalla ditta fornitrice di tale lotto in ambito della convenzione stessa e ciò per il periodo dall'1.2.2019 sino al 29.6.2021, per un importo complessivo di € 454.405,00 oltre Iva 4%, con clausola di risoluzione espressa in caso di aggiudicazione di procedura centralizzata da parte di ARCA;
3. di acquistare le protesi presenti nel listino prezzi depositato dalla società Zimmer Biomet Italia Srl e precisate nell'Allegato 2, per il periodo dall'1.2.2019 sino al 27.3.2021, per una spesa complessiva di € 3.000,00 oltre Iva 4%;
4. di attivare conto deposito alle condizioni stabilite dall'art. 3 del Capitolato tecnico e dal contratto estimatorio, entrambi pubblicati sul portale di ARCA ed agli atti della S.C. Approvvigionamenti;
5. di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Maria Grazia Simonetta, Direttore ad interim S.C. Approvvigionamenti;
6. di confermare la Dott.ssa Anna Malesci, Direttore S.C. Farmacia, Direttore dell'Esecuzione del Contratto, così come indicato nella già citata delibera n. 494/2018;

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 1669 del 31 DIC. 2018

7. di demandare alla S.C. Approvvigionamenti per gli adempimenti di competenza e la stipula dei contratti nei termini di legge;
8. di stabilire che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, previsti in € 501.405,00 + € 20.056,20 (Iva 4%) = € 521.461,20, siano imputati al conto 4101330108 degli esercizi 2019, 2020 e 2021:

adesione ARCA e acquisto a listino, complessivamente € 48.880,00 Iva 4% compresa:

conto	anno 2019	anno 2020	anno 2021
4101330108	€ 18.590,00	€ 20.280,00	€ 10.010,00

procedura ponte, complessivamente € 472.581,20 Iva 4% compresa:

conto	anno 2019	anno 2020	anno 2021
4101330108	€ 179.250,00	€ 195.550,00	€ 97.781,20

9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento deliberativo, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Callisto Bravi)

**IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO**
(Dott.ssa Paola Bianco)

**IL DIRETTORE
SANITARIO**
(Dr. Carlo Alberto Tersalvi)

**IL DIRETTORE
SOCIOSANITARIO**
(Dr.ssa Adelina Salzillo)



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 1669 del 31 DIC. 2018

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale www.asst-settelaghi.it così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal **- 7 GEN. 2019** e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Il Funzionario addetto

(Claudia Bortolato)

La presente deliberazione è stata trasmessa il, per il controllo preventivo, alla Giunta Regionale con elenco n. prot. n. ai sensi della L.R. n. 33 del 30.12.2009 e s.m.i. art. 17 comma 4.

- ☐ Approvata dalla Giunta Regionale con DGR n. del
- ☐ Esecutiva dal per silenzio assenso
- ☐

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Paola Bianco)

La presente copia fotostatica, composta da n. fogli numerati progressivamente dal n. al n., è conforme all'originale.
Varese, lì

S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Il Funzionario addetto

(Claudia Bortolato)

STAZIONE APPALTANTE
NOME INIZIATIVA
CODICE CONVENZIONE
NOME CONVENZIONE
FORNITORE
DATA ATTIVAZIONE CONVENZIONE
DATA SCADENZA CONVENZIONE

Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A.
Protesi Ortopediche
ARCA_2015_51
Protesi ortopediche - LIMACORPORATE - ARCA_2015_51 - Lotti 8, 10, 12, 13, 23, 33, 35, 37, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 68, 70, 71, 77, 78, 79 e 84
LIMACORPORATE
29/06/2018
29/06/2021

ELENCO LOTTI	
	CIG DERIVATO
	ARCA
	PROC PONTE
Lotto 08 - protesi d'anca primaria, non cementata, monoblocco, stelo retto, stabilità diafisaria	Z2E2650771
Lotto 10 - protesi d'anca primaria, non cementata, monoblocco, stelo retto, ridotta invasività trocanterica	773461238D
Lotto 35 - endoprotesi d'anca non cementata, stelo retto, ridotta invasività trocanterica	Z6626507D4
Lotto 68 - protesi totale di spalla inversa, modulare, non cementato	77346356B7
Lotto 71 - protesi totale di spalla inversa, cementata, modulare, con compensazione glenoidea	Z2D2650827
Lotto 79 - endoprotesi di spalla, cementata, modulare, con teste cta	ZF02652047
Lotto 84 - protesi totale di spalla, non cementata, modulare	Z8F2650913

NOME LOTTO

NOME LOTTO		CIG DERIVATO				
		ARCA	PROC PONTE	VA	VB	TOTALE ASST
CODICE PRODOTTO	RDM	NOME PRODOTTO		PREZZO	TOTALE ARCA	TOTALE PR PONTE
4511.15.020	RDM/452834	C2 - Stelo femorale lateralizzante (Ti6Al4V) - Cono 12/14 - n. 0		€ 400,00	€ 10.000,00	
4511.15.010	RDM/452833	C2 - Stelo femorale lateralizzante (Ti6Al4V) - Cono 12/14 - n. 01		€ 400,00		
4511.15.030	RDM/452835	C2 - Stelo femorale lateralizzante (Ti6Al4V) - Cono 12/14 - n. 1		€ 400,00		
4511.15.120	RDM/452844	C2 - Stelo femorale lateralizzante (Ti6Al4V) - Cono 12/14 - n. 10		€ 400,00		
4511.15.130	RDM/452845	C2 - Stelo femorale lateralizzante (Ti6Al4V) - Cono 12/14 - n. 11		€ 400,00		
4511.15.140	RDM/452846	C2 - Stelo femorale lateralizzante (Ti6Al4V) - Cono 12/14 - n. 12		€ 400,00		
4511.15.040	RDM/452836	C2 - Stelo femorale lateralizzante (Ti6Al4V) - Cono 12/14 - n. 2		€ 400,00		
4511.15.050	RDM/452837	C2 - Stelo femorale lateralizzante (Ti6Al4V) - Cono 12/14 - n. 3		€ 400,00		
4511.15.060	RDM/452838	C2 - Stelo femorale lateralizzante (Ti6Al4V) - Cono 12/14 - n. 4		€ 400,00		
4511.15.070	RDM/452839	C2 - Stelo femorale lateralizzante (Ti6Al4V) - Cono 12/14 - n. 5		€ 400,00		
4511.15.080	RDM/452840	C2 - Stelo femorale lateralizzante (Ti6Al4V) - Cono 12/14 - n. 6		€ 400,00		
4511.15.090	RDM/452841	C2 - Stelo femorale lateralizzante (Ti6Al4V) - Cono 12/14 - n. 7		€ 400,00		
4511.15.100	RDM/452842	C2 - Stelo femorale lateralizzante (Ti6Al4V) - Cono 12/14 - n. 8		€ 400,00		
4511.15.110	RDM/452843	C2 - Stelo femorale lateralizzante (Ti6Al4V) - Cono 12/14 - n. 9		€ 400,00		
4510.15.020	RDM/452820	C2 - Stelo femorale standard (Ti6Al4V) - Cono 12/14 - n. 0		€ 400,00		
4510.15.010	RDM/452819	C2 - Stelo femorale standard (Ti6Al4V) - Cono 12/14 - n. 01		€ 400,00		
4510.15.030	RDM/452821	C2 - Stelo femorale standard (Ti6Al4V) - Cono 12/14 - n. 1		€ 400,00		
4510.15.120	RDM/452830	C2 - Stelo femorale standard (Ti6Al4V) - Cono 12/14 - n. 10		€ 400,00		
4510.15.130	RDM/452831	C2 - Stelo femorale standard (Ti6Al4V) - Cono 12/14 - n. 11		€ 400,00		
4510.15.140	RDM/452832	C2 - Stelo femorale standard (Ti6Al4V) - Cono 12/14 - n. 12		€ 400,00		
4510.15.040	RDM/452822	C2 - Stelo femorale standard (Ti6Al4V) - Cono 12/14 - n. 2		€ 400,00		
4510.15.050	RDM/452823	C2 - Stelo femorale standard (Ti6Al4V) - Cono 12/14 - n. 3		€ 400,00		
4510.15.060	RDM/452824	C2 - Stelo femorale standard (Ti6Al4V) - Cono 12/14 - n. 4		€ 400,00		

4510.15.070	RDM/452825	C2 - Stelo femorale standard (Ti6Al4V) - Cono 12/14 - n. 5	€ 400,00
4510.15.080	RDM/452826	C2 - Stelo femorale standard (Ti6Al4V) - Cono 12/14 - n. 6	€ 400,00
4510.15.090	RDM/452827	C2 - Stelo femorale standard (Ti6Al4V) - Cono 12/14 - n. 7	€ 400,00
4510.15.100	RDM/452828	C2 - Stelo femorale standard (Ti6Al4V) - Cono 12/14 - n. 8	€ 400,00
4510.15.110	RDM/452829	C2 - Stelo femorale standard (Ti6Al4V) - Cono 12/14 - n. 9	€ 400,00

IMPORTO TOTALE LOTTO 8 - IVA ESCLUSA € 10.000,00

NOME LOTTO

Lotto 10 - protesi d'anca primaria, non cementata, monoblocco, stelo retto, ridotta invasività trocanterica

CODICE PRODOTTO	RDM	NOME PRODOTTO	PREZZO	VA	VB	TOTALE ASST	TOTALE ARCA	TOTALE PR PONTE
5551.25.440	RDM/457193	DELTA-PF - Coppa acetabolare (Ti6Al4V + Porotil + HA) - Diam. 44 mm - per Inserti taglia S	€ 400,00	240	120	360		€ 144.000,00
5551.25.460	RDM/457194	DELTA-PF - Coppa acetabolare (Ti6Al4V + Porotil + HA) - Diam. 46 mm - per Inserti taglia S	€ 400,00					
5551.25.480	RDM/457195	DELTA-PF - Coppa acetabolare (Ti6Al4V + Porotil + HA) - Diam. 48 mm - per Inserti taglia S	€ 400,00					
5551.25.501	RDM/457199	DELTA-PF - Coppa acetabolare (Ti6Al4V + Porotil + HA) - Diam. 50 mm - per Inserti taglia L	€ 400,00					
5551.25.500	RDM/457196	DELTA-PF - Coppa acetabolare (Ti6Al4V + Porotil + HA) - Diam. 50 mm - per Inserti taglia M	€ 400,00					
5551.25.521	RDM/457200	DELTA-PF - Coppa acetabolare (Ti6Al4V + Porotil + HA) - Diam. 52 mm - per Inserti taglia L	€ 400,00					
5551.25.520	RDM/457197	DELTA-PF - Coppa acetabolare (Ti6Al4V + Porotil + HA) - Diam. 52 mm - per Inserti taglia M	€ 400,00					
5551.25.541	RDM/457201	DELTA-PF - Coppa acetabolare (Ti6Al4V + Porotil + HA) - Diam. 54 mm - per Inserti taglia L	€ 400,00					
5551.25.560	RDM/457202	DELTA-PF - Coppa acetabolare (Ti6Al4V + Porotil + HA) - Diam. 56 mm - per Inserti taglia L	€ 400,00					
5551.25.580	RDM/457203	DELTA-PF - Coppa acetabolare (Ti6Al4V + Porotil + HA) - Diam. 58 mm - per Inserti taglia L	€ 400,00					
5551.25.600	RDM/457204	DELTA-PF - Coppa acetabolare (Ti6Al4V + Porotil + HA) - Diam. 60 mm - per Inserti taglia L	€ 400,00					
5551.25.620	RDM/457205	DELTA-PF - Coppa acetabolare (Ti6Al4V + Porotil + HA) - Diam. 62 mm - per Inserti taglia L	€ 400,00					
5551.25.640	RDM/457206	DELTA-PF - Coppa acetabolare (Ti6Al4V + Porotil + HA) - Diam. 64 mm - per Inserti taglia L	€ 400,00					
5551.25.660	RDM/457207	DELTA-PF - Coppa acetabolare (Ti6Al4V + Porotil + HA) - Diam. 66 mm - per Inserti taglia L	€ 400,00					
4251.20.100	RDM/451791	H MAX S - Stelo femorale lateralizzante (Ti6Al4V + HA) - Cono 12/14 - n. 10	€ 400,00	75	50	125		€ 50.000,00
4251.20.110	RDM/451792	H MAX S - Stelo femorale lateralizzante (Ti6Al4V + HA) - Cono 12/14 - n. 11	€ 400,00					
4251.20.120	RDM/451793	H MAX S - Stelo femorale lateralizzante (Ti6Al4V + HA) - Cono 12/14 - n. 12	€ 400,00					
4251.20.130	RDM/451794	H MAX S - Stelo femorale lateralizzante (Ti6Al4V + HA) - Cono 12/14 - n. 13	€ 400,00					
4251.20.140	RDM/451795	H MAX S - Stelo femorale lateralizzante (Ti6Al4V + HA) - Cono 12/14 - n. 14	€ 400,00					
4251.20.150	RDM/451796	H MAX S - Stelo femorale lateralizzante (Ti6Al4V + HA) - Cono 12/14 - n. 15	€ 400,00					
4251.20.160	RDM/451797	H MAX S - Stelo femorale lateralizzante (Ti6Al4V + HA) - Cono 12/14 - n. 16	€ 400,00					
4251.20.170	RDM/451798	H MAX S - Stelo femorale lateralizzante (Ti6Al4V + HA) - Cono 12/14 - n. 17	€ 400,00					
4251.20.180	RDM/451799	H MAX S - Stelo femorale lateralizzante (Ti6Al4V + HA) - Cono 12/14 - n. 18	€ 400,00					
4251.20.080	RDM/451789	H MAX S - Stelo femorale lateralizzante (Ti6Al4V + HA) - Cono 12/14 - n. 8	€ 400,00					
4251.20.090	RDM/451790	H MAX S - Stelo femorale lateralizzante (Ti6Al4V + HA) - Cono 12/14 - n. 9	€ 400,00					
4250.20.100	RDM/451780	H-MAX S - Stelo femorale standard (Ti6Al4V + HA) - Cono 12/14 - n. 10	€ 400,00					
4250.20.110	RDM/451781	H-MAX S - Stelo femorale standard (Ti6Al4V + HA) - Cono 12/14 - n. 11	€ 400,00					
4250.20.120	RDM/451782	H-MAX S - Stelo femorale standard (Ti6Al4V + HA) - Cono 12/14 - n. 12	€ 400,00					
4250.20.130	RDM/451783	H-MAX S - Stelo femorale standard (Ti6Al4V + HA) - Cono 12/14 - n. 13	€ 400,00					
4250.20.140	RDM/451784	H-MAX S - Stelo femorale standard (Ti6Al4V + HA) - Cono 12/14 - n. 14	€ 400,00					

4250.20.150	RDM/451785	H-MAX S - Stelo femorale standard (Ti6Al4V + HA) - Cono 12/14 - n. 15	€	400,00			
4250.20.160	RDM/451786	H-MAX S - Stelo femorale standard (Ti6Al4V + HA) - Cono 12/14 - n. 16	€	400,00			
4250.20.170	RDM/451787	H-MAX S - Stelo femorale standard (Ti6Al4V + HA) - Cono 12/14 - n. 17	€	400,00			
4250.20.180	RDM/451788	H-MAX S - Stelo femorale standard (Ti6Al4V + HA) - Cono 12/14 - n. 18	€	400,00			
4250.20.080	RDM/451779	H-MAX S - Stelo femorale standard (Ti6Al4V + HA) - Cono 12/14 - n. 8	€	400,00			
4250.20.090	RDM/451778	H-MAX S - Stelo femorale standard (Ti6Al4V + HA) - Cono 12/14 - n. 9	€	400,00			
5885.51.060	RDM/460447	Inserto Neutro (UHMWPE X-Lima + Ti6Al4V) - Taglia L per Testa Diam. 28 mm	€	225,00	240	120	360
5885.51.160	RDM/460448	Inserto Neutro (UHMWPE X-Lima + Ti6Al4V) - Taglia L per Testa Diam. 32 mm	€	225,00			
5885.51.260	RDM/460449	Inserto Neutro (UHMWPE X-Lima + Ti6Al4V) - Taglia L per Testa Diam. 36 mm	€	225,00			
5885.51.058	RDM/460445	Inserto Neutro (UHMWPE X-Lima + Ti6Al4V) - Taglia M per Testa Diam. 28 mm	€	225,00			
5885.51.158	RDM/460446	Inserto Neutro (UHMWPE X-Lima + Ti6Al4V) - Taglia M per Testa Diam. 32 mm	€	225,00			
5885.51.055	RDM/460444	Inserto Neutro (UHMWPE X-Lima + Ti6Al4V) - Taglia S per Testa Diam. 28 mm	€	225,00			
5886.51.060	RDM/460453	Inserto Protruso (UHMWPE X-Lima + Ti6Al4V) - Taglia L per Testa Diam. 28 mm	€	225,00			
5886.51.160	RDM/460454	Inserto Protruso (UHMWPE X-Lima + Ti6Al4V) - Taglia L per Testa Diam. 32 mm	€	225,00			
5886.51.260	RDM/460455	Inserto Protruso (UHMWPE X-Lima + Ti6Al4V) - Taglia L per Testa Diam. 36 mm	€	225,00			
5886.51.058	RDM/460451	Inserto Protruso (UHMWPE X-Lima + Ti6Al4V) - Taglia M per Testa Diam. 28 mm	€	225,00			
5886.51.158	RDM/460452	Inserto Protruso (UHMWPE X-Lima + Ti6Al4V) - Taglia M per Testa Diam. 32 mm	€	225,00			
5886.51.055	RDM/460450	Inserto Protruso (UHMWPE X-Lima + Ti6Al4V) - Taglia S per Testa Diam. 28 mm	€	225,00			
5885.42.260	RDM/460393	Inserto ceramico (BioloX® Delta) - Taglia L per Testa Diam. 36 mm	€	225,00			
5885.42.262	RDM/460394	Inserto ceramico (BioloX® Delta) - Taglia L per Testa Diam. 40 mm	€	225,00			
5885.42.258	RDM/460392	Inserto ceramico (BioloX® Delta) - Taglia M per Testa Diam. 36 mm	€	225,00			
5885.42.155	RDM/460391	Inserto ceramico (BioloX® Delta) - Taglia S per Testa Diam. 32 mm	€	225,00			
5885.42.052	RDM/460390	Inserto ceramico (BioloX® Delta) - Taglia XS per Testa Diam. 28 mm	€	225,00			
5010.42.283	RDM/453607	Testa femorale modulare (BioloX® Delta) - Diam. 28 mm - L - Cono 12/14	€	225,00	240	120	360
5010.42.282	RDM/453606	Testa femorale modulare (BioloX® Delta) - Diam. 28 mm - M - Cono 12/14	€	225,00			
5010.42.281	RDM/453605	Testa femorale modulare (BioloX® Delta) - Diam. 28 mm - S - Cono 12/14	€	225,00			
5010.42.323	RDM/453610	Testa femorale modulare (BioloX® Delta) - Diam. 32 mm - L - Cono 12/14	€	225,00			
5010.42.322	RDM/453609	Testa femorale modulare (BioloX® Delta) - Diam. 32 mm - M - Cono 12/14	€	225,00			
5010.42.321	RDM/453608	Testa femorale modulare (BioloX® Delta) - Diam. 32 mm - S - Cono 12/14	€	225,00			
5010.42.363	RDM/453613	Testa femorale modulare (BioloX® Delta) - Diam. 36 mm - L - Cono 12/14	€	225,00			
5010.42.362	RDM/453612	Testa femorale modulare (BioloX® Delta) - Diam. 36 mm - M - Cono 12/14	€	225,00			
5010.42.361	RDM/453611	Testa femorale modulare (BioloX® Delta) - Diam. 36 mm - S - Cono 12/14	€	225,00			
5010.42.364	RDM/453614	Testa femorale modulare (BioloX® Delta) - Diam. 36 mm - XL - Cono 12/14	€	225,00			
5010.42.403	RDM/453617	Testa femorale modulare (BioloX® Delta) - Diam. 40 mm - L - Cono 12/14	€	225,00			
5010.42.402	RDM/453616	Testa femorale modulare (BioloX® Delta) - Diam. 40 mm - M - Cono 12/14	€	225,00			
5010.42.401	RDM/453615	Testa femorale modulare (BioloX® Delta) - Diam. 40 mm - S - Cono 12/14	€	225,00			
5010.42.404	RDM/453618	Testa femorale modulare (BioloX® Delta) - Diam. 40 mm - XL - Cono 12/14	€	225,00			
5010.09.283	RDM/453451	Testa femorale modulare (CoCrMo) - Diam. 28 mm - L - Cono 12/14	€	225,00			
5010.09.282	RDM/453450	Testa femorale modulare (CoCrMo) - Diam. 28 mm - M - Cono 12/14	€	225,00			
5010.09.281	RDM/453449	Testa femorale modulare (CoCrMo) - Diam. 28 mm - S - Cono 12/14	€	225,00			
5010.09.284	RDM/453452	Testa femorale modulare (CoCrMo) - Diam. 28 mm - XL - Cono 12/14	€	225,00			
5010.09.285	RDM/453453	Testa femorale modulare (CoCrMo) - Diam. 28 mm - XXL - Cono 12/14	€	225,00			
5010.09.286	RDM/453454	Testa femorale modulare (CoCrMo) - Diam. 28 mm - XXXL - Cono 12/14	€	225,00			

5010.09.323	RDM/453457	Testa femorale modulare (CoCrMo) - Diam. 32 mm - L - Cono 12/14	€	225,00					
5010.09.322	RDM/453456	Testa femorale modulare (CoCrMo) - Diam. 32 mm - M - Cono 12/14	€	225,00					
5010.09.321	RDM/453455	Testa femorale modulare (CoCrMo) - Diam. 32 mm - S - Cono 12/14	€	225,00					
5010.09.324	RDM/453458	Testa femorale modulare (CoCrMo) - Diam. 32 mm - XL - Cono 12/14	€	225,00					
5010.09.325	RDM/453459	Testa femorale modulare (CoCrMo) - Diam. 32 mm - XXL - Cono 12/14	€	225,00					
5010.09.326	RDM/453460	Testa femorale modulare (CoCrMo) - Diam. 32 mm - XXXL - Cono 12/14	€	225,00					
5010.09.363	RDM/453463	Testa femorale modulare (CoCrMo) - Diam. 36 mm - L - Cono 12/14	€	225,00					
5010.09.362	RDM/453462	Testa femorale modulare (CoCrMo) - Diam. 36 mm - M - Cono 12/14	€	225,00					
5010.09.361	RDM/453461	Testa femorale modulare (CoCrMo) - Diam. 36 mm - S - Cono 12/14	€	225,00					
5010.09.364	RDM/453464	Testa femorale modulare (CoCrMo) - Diam. 36 mm - XL - Cono 12/14	€	225,00					
5010.09.365	RDM/453465	Testa femorale modulare (CoCrMo) - Diam. 36 mm - XXL - Cono 12/14	€	225,00					
5010.09.366	RDM/453466	Testa femorale modulare (CoCrMo) - Diam. 36 mm - XXXL - Cono 12/14	€	225,00					
IMPORTO TOTALE LOTTO 10 - IVA ESCLUSA									€ 356.000,00

NOME LOTTO

Lotto 35 - endoprotesi d'anca non cementata, stelo retto, ridotta invasività trocanterica

CODICE PRODOTTO	RDM	NOME PRODOTTO	PREZZO	VA	VB	TOTALE ASST	TOTALE ARCA	TOTALE PR PONTE
3516.25.210	RDM/983306	MASTERSL - Stelo femorale lateralizzante (Ti6Al4V + PoroTi + HA) - Cono 12/14 - n. 1	€ 200,00	145	0	145	€ 29.000,00	
3516.25.300	RDM/983348	MASTERSL - Stelo femorale lateralizzante (Ti6Al4V + PoroTi + HA) - Cono 12/14 - n. 10	€ 200,00					
3516.25.310	RDM/983366	MASTERSL - Stelo femorale lateralizzante (Ti6Al4V + PoroTi + HA) - Cono 12/14 - n. 11	€ 200,00					
3516.25.320	RDM/983367	MASTERSL - Stelo femorale lateralizzante (Ti6Al4V + PoroTi + HA) - Cono 12/14 - n. 12	€ 200,00					
3516.25.330	RDM/983368	MASTERSL - Stelo femorale lateralizzante (Ti6Al4V + PoroTi + HA) - Cono 12/14 - n. 13	€ 200,00					
3516.25.220	RDM/983307	MASTERSL - Stelo femorale lateralizzante (Ti6Al4V + PoroTi + HA) - Cono 12/14 - n. 2	€ 200,00					
3516.25.230	RDM/983308	MASTERSL - Stelo femorale lateralizzante (Ti6Al4V + PoroTi + HA) - Cono 12/14 - n. 3	€ 200,00					
3516.25.240	RDM/983309	MASTERSL - Stelo femorale lateralizzante (Ti6Al4V + PoroTi + HA) - Cono 12/14 - n. 4	€ 200,00					
3516.25.250	RDM/983310	MASTERSL - Stelo femorale lateralizzante (Ti6Al4V + PoroTi + HA) - Cono 12/14 - n. 5	€ 200,00					
3516.25.260	RDM/983326	MASTERSL - Stelo femorale lateralizzante (Ti6Al4V + PoroTi + HA) - Cono 12/14 - n. 6	€ 200,00					
3516.25.270	RDM/983328	MASTERSL - Stelo femorale lateralizzante (Ti6Al4V + PoroTi + HA) - Cono 12/14 - n. 7	€ 200,00					
3516.25.280	RDM/983346	MASTERSL - Stelo femorale lateralizzante (Ti6Al4V + PoroTi + HA) - Cono 12/14 - n. 8	€ 200,00					
3516.25.290	RDM/983347	MASTERSL - Stelo femorale lateralizzante (Ti6Al4V + PoroTi + HA) - Cono 12/14 - n. 9	€ 200,00					
3515.25.210	RDM/983267	MASTERSL - Stelo femorale standard (Ti6Al4V + PoroTi + HA) - Cono 12/14 - n. 1	€ 200,00					
3515.25.300	RDM/983297	MASTERSL - Stelo femorale standard (Ti6Al4V + PoroTi + HA) - Cono 12/14 - n. 10	€ 200,00					
3515.25.310	RDM/983300	MASTERSL - Stelo femorale standard (Ti6Al4V + PoroTi + HA) - Cono 12/14 - n. 11	€ 200,00					
3515.25.320	RDM/983302	MASTERSL - Stelo femorale standard (Ti6Al4V + PoroTi + HA) - Cono 12/14 - n. 12	€ 200,00					
3515.25.330	RDM/983303	MASTERSL - Stelo femorale standard (Ti6Al4V + PoroTi + HA) - Cono 12/14 - n. 13	€ 200,00					
3515.25.220	RDM/983286	MASTERSL - Stelo femorale standard (Ti6Al4V + PoroTi + HA) - Cono 12/14 - n. 2	€ 200,00					
3515.25.230	RDM/983287	MASTERSL - Stelo femorale standard (Ti6Al4V + PoroTi + HA) - Cono 12/14 - n. 3	€ 200,00					
3515.25.240	RDM/983289	MASTERSL - Stelo femorale standard (Ti6Al4V + PoroTi + HA) - Cono 12/14 - n. 4	€ 200,00					
3515.25.250	RDM/983290	MASTERSL - Stelo femorale standard (Ti6Al4V + PoroTi + HA) - Cono 12/14 - n. 5	€ 200,00					
3515.25.260	RDM/983293	MASTERSL - Stelo femorale standard (Ti6Al4V + PoroTi + HA) - Cono 12/14 - n. 6	€ 200,00					

3515.25.270	RDM/983294	MASTERSL - Stelo femorale standard (Ti6Al4V + PoroTi + HA) - Cono 12/14 - n. 7	€	200,00				
3515.25.280	RDM/983295	MASTERSL - Stelo femorale standard (Ti6Al4V + PoroTi + HA) - Cono 12/14 - n. 8	€	200,00				
3515.25.290	RDM/983296	MASTERSL - Stelo femorale standard (Ti6Al4V + PoroTi + HA) - Cono 12/14 - n. 9	€	200,00				

IMPORTO TOTALE LOTTO 35 - IVA ESCLUSA € 29.000,00

NOME LOTTO

Lotto 68 - protesi totale di spalla inversa, modulare, non cementato

CODICE PRODOTTO	RDM	NOME PRODOTTO	PREZZO	VA	VB	TOTALE ASST	TOTALE ARCA	TOTALE PR PONTE
1374.15.305	RDM/446521	SMR - Connettore (Ti6Al4V) con vite (Ti6Al4V) - Small-R	€ 0,00001	25	0	25		€ 0,00
1374.15.310	RDM/446522	SMR - Connettore (Ti6Al4V) con vite (Ti6Al4V) - Small/STD	€ 0,00001					
1352.15.005	RDM/445173	SMR - Corpo omerale inverso Short esclusivamente per inversione	€ 600,00	25	0	25		€ 15.000,00
1352.15.050	RDM/460590	SMR - Corpo omerale inverso alettato per trauma	€ 600,00					
1352.20.010	RDM/446427	SMR - Corpo omerale inverso rivestito HA (Ti6Al4V)	€ 600,00					
1375.20.030	RDM/446550	SMR - Glenoide non cementata L1 (Ti6Al4V + PoroTi + HA) - Large	€ 400,00	25	0	25		€ 10.000,00
1375.20.020	RDM/446548	SMR - Glenoide non cementata L1 (Ti6Al4V + PoroTi + HA) - Small	€ 400,00					
1375.20.005	RDM/446547	SMR - Glenoide non cementata L1 (Ti6Al4V + PoroTi + HA) - Small-R	€ 400,00					
1375.20.010	RDM/446549	SMR - Glenoide non cementata L1 (Ti6Al4V + PoroTi + HA) - Standard	€ 400,00					
1374.09.110	RDM/446512	SMR - Glenosfera Diam. 36 mm (CoCrMo) con connettore	€ 600,00	25	0	25		€ 15.000,00
1376.09.030	RDM/446514	SMR - Glenosfera Diam. 36 mm (CoCrMo) con connettore - Eccentrica	€ 600,00					
1376.09.025	RDM/446513	SMR - Glenosfera Diam. 36 mm (CoCrMo) con connettore - Eccentrica - Small-R	€ 600,00					
1374.09.105	RDM/446511	SMR - Glenosfera Diam. 36 mm (CoCrMo) con connettore - Small-R	€ 600,00					
1374.15.110	RDM/446518	SMR - Glenosfera Diam. 36 mm (Ti6Al4V) con connettore (Ti6Al4V)	€ 600,00					
1376.15.030	RDM/446520	SMR - Glenosfera Diam. 36 mm (Ti6Al4V) con connettore (Ti6Al4V) - Eccentrica	€ 600,00					
1376.15.025	RDM/446519	SMR - Glenosfera Diam. 36 mm (Ti6Al4V) con connettore (Ti6Al4V) - Eccentrica - Small-R	€ 600,00					
1374.15.105	RDM/446517	SMR - Glenosfera Diam. 36 mm (Ti6Al4V) con connettore (Ti6Al4V) - Small-R	€ 600,00					
1360.50.015	RDM/446436	SMR - Inserto inverso 36 mm (UHMWPE X-Lima) - + 3 mm	€ 290,00	25	0	25		€ 7.250,00
1360.50.020	RDM/446437	SMR - Inserto inverso 36 mm (UHMWPE X-Lima) - + 6 mm	€ 290,00					
1361.50.015	RDM/446439	SMR - Inserto inverso 36 mm (UHMWPE X-Lima) - Ritentivo + 3 mm	€ 290,00					
1361.50.020	RDM/446440	SMR - Inserto inverso 36 mm (UHMWPE X-Lima) - Ritentivo + 6 mm	€ 290,00					
1361.50.010	RDM/446438	SMR - Inserto inverso 36 mm (UHMWPE X-Lima) - Ritentivo Std.	€ 290,00					
1360.50.010	RDM/446435	SMR - Inserto inverso 36 mm (UHMWPE X-Lima) - Standard	€ 290,00					
1304.15.110	RDM/444731	SMR - Stelo Mini non cementato (Ti6Al4V) - L. 60 mm - Diam. 11 mm	€ 400,00	25	0	25		€ 10.000,00
1304.15.120	RDM/444732	SMR - Stelo Mini non cementato (Ti6Al4V) - L. 60 mm - Diam. 12 mm	€ 400,00					
1304.15.130	RDM/444733	SMR - Stelo Mini non cementato (Ti6Al4V) - L. 60 mm - Diam. 13 mm	€ 400,00					
1304.15.140	RDM/444734	SMR - Stelo alettato non cementato (Ti6Al4V) - L. 80 mm - Diam. 14 mm	€ 400,00					
1304.15.150	RDM/444735	SMR - Stelo alettato non cementato (Ti6Al4V) - L. 80 mm - Diam. 15 mm	€ 400,00					
1304.15.160	RDM/444736	SMR - Stelo alettato non cementato (Ti6Al4V) - L. 80 mm - Diam. 16 mm	€ 400,00					
1304.15.170	RDM/444737	SMR - Stelo alettato non cementato (Ti6Al4V) - L. 80 mm - Diam. 17 mm	€ 400,00					
1304.15.180	RDM/444738	SMR - Stelo alettato non cementato (Ti6Al4V) - L. 80 mm - Diam. 18 mm	€ 400,00					
1304.15.190	RDM/444739	SMR - Stelo alettato non cementato (Ti6Al4V) - L. 80 mm - Diam. 19 mm	€ 400,00					

1304.15.200	RDM/444740	SMR - Stelo alettato non cementato (Ti6Al4V) - L. 80 mm - Diam. 20 mm	€	400,00					
1304.15.210	RDM/444741	SMR - Stelo alettato non cementato (Ti6Al4V) - L. 80 mm - Diam. 21 mm	€	400,00					
1304.15.220	RDM/444742	SMR - Stelo alettato non cementato (Ti6Al4V) - L. 80 mm - Diam. 22 mm	€	400,00					
1304.15.230	RDM/444743	SMR - Stelo alettato non cementato (Ti6Al4V) - L. 80 mm - Diam. 23 mm	€	400,00					
1304.15.240	RDM/444744	SMR - Stelo alettato non cementato (Ti6Al4V) - L. 80 mm - Diam. 24 mm	€	400,00					
1374.50.400	RDM/446536	SMR REVERSE HP - Glenosfera (UHMWPE X-Lima + Ti6Al4V) - Diam. 40 mm	€	600,00	25	0	25		€ 15.000,00
1374.50.440	RDM/446539	SMR REVERSE HP - Glenosfera (UHMWPE X-Lima + Ti6Al4V) - Diam. 44 mm	€	600,00					
1374.50.444	RDM/446540	SMR REVERSE HP - Glenosfera correttiva (UHMWPE X-Lima + Ti6Al4V) - Diam. 44 mm	€	600,00					
1365.09.020	RDM/446502	SMR REVERSE HP - Inserto 40 mm (CoCrMo) - Long	€	290,00	25	0	25		€ 7.250,00
1365.09.015	RDM/446501	SMR REVERSE HP - Inserto 40 mm (CoCrMo) - Medium	€	290,00					
1365.09.010	RDM/446500	SMR REVERSE HP - Inserto 40 mm (CoCrMo) - Short	€	290,00					
1365.09.120	RDM/446504	SMR REVERSE HP - Inserto 40 mm lateralizzante (CoCrMo) - Long	€	290,00					
1365.09.115	RDM/446503	SMR REVERSE HP - Inserto 40 mm lateralizzante (CoCrMo) - Medium	€	290,00					
1362.09.020	RDM/446456	SMR REVERSE HP - Inserto 44 mm (CoCrMo) - Long	€	290,00					
1362.09.015	RDM/446455	SMR REVERSE HP - Inserto 44 mm (CoCrMo) - Medium	€	290,00					
1362.09.010	RDM/446454	SMR REVERSE HP - Inserto 44 mm (CoCrMo) - Short	€	290,00					
1362.09.120	RDM/446458	SMR REVERSE HP - Inserto 44 mm lateralizzante (CoCrMo) - Long	€	290,00					
1362.09.115	RDM/446457	SMR REVERSE HP - Inserto 44 mm lateralizzante (CoCrMo) - Medium	€	290,00					
IMPORTO TOTALE LOTTO 68 - IVA ESCLUSA									€ 79.500,00

NOME LOTTO

Lotto 71 - protesi totale di spalla inversa, cementata, modulare, con compensazione glenoidea

CODICE PRODOTTO	RDM	NOME PRODOTTO	PREZZO	VA	VB	TOTALE ASST	TOTALE ARCA	TOTALE PR PONTE
1374.15.305	RDM/446521	SMR - Connettore (Ti6Al4V) con vite (Ti6Al4V) - Small-R	€ 0,00001	0	5	5		€ 0,00
1374.15.310	RDM/446522	SMR - Connettore (Ti6Al4V) con vite (Ti6Al4V) - Small/STD	€ 0,00001					
1352.15.005	RDM/445173	SMR - Corpo omerale inverso Short esclusivamente per inversione	€ 600,00	0	5	5		€ 3.000,00
1352.15.050	RDM/460590	SMR - Corpo omerale inverso alettato per trauma	€ 600,00					
1352.20.010	RDM/446427	SMR - Corpo omerale inverso rivestito HA (Ti6Al4V)	€ 600,00					
1374.09.110	RDM/446512	SMR - Glenosfera Diam. 36 mm (CoCrMo) con connettore	€ 600,00	0	5	5		€ 3.000,00
1376.09.030	RDM/446514	SMR - Glenosfera Diam. 36 mm (CoCrMo) con connettore - Eccentrica	€ 600,00					
1376.09.025	RDM/446513	SMR - Glenosfera Diam. 36 mm (CoCrMo) con connettore - Eccentrica - Small-R	€ 600,00					
1374.09.105	RDM/446511	SMR - Glenosfera Diam. 36 mm (CoCrMo) con connettore - Small-R	€ 600,00					
1374.15.110	RDM/446518	SMR - Glenosfera Diam. 36 mm (Ti6Al4V) con connettore (Ti6Al4V)	€ 600,00					
1376.15.030	RDM/446520	SMR - Glenosfera Diam. 36 mm (Ti6Al4V) con connettore (Ti6Al4V) - Eccentrica	€ 600,00					
1376.15.025	RDM/446519	SMR - Glenosfera Diam. 36 mm (Ti6Al4V) con connettore (Ti6Al4V) - Eccentrica - Small-R	€ 600,00					
1374.15.105	RDM/446517	SMR - Glenosfera Diam. 36 mm (Ti6Al4V) con connettore (Ti6Al4V) - Small-R	€ 600,00					
1360.50.015	RDM/446436	SMR - Inserto inverso 36 mm (UHMWPE X-Lima) - + 3 mm	€ 290,00	0	5	5		€ 1.450,00
1360.50.020	RDM/446437	SMR - Inserto inverso 36 mm (UHMWPE X-Lima) - + 6 mm	€ 290,00					
1361.50.015	RDM/446439	SMR - Inserto inverso 36 mm (UHMWPE X-Lima) - Ritentivo + 3 mm	€ 290,00					
1361.50.020	RDM/446440	SMR - Inserto inverso 36 mm (UHMWPE X-Lima) - Ritentivo + 6 mm	€ 290,00					

[illegible]**NOME LOTTO**

Lotto 79 - endoprotesi di spalla, cementata, modulare, con teste cta

CODICE PRODOTTO	RDM	NOME PRODOTTO	PREZZO	VA	VB	TOTALE ASST	TOTALE ARCA	TOTALE PR PONTE
13331.15.272	RDM/445150	SMR - Cono adattatore eccentrico (T16A14V) - eccentricità + 2 mm - Long	€ 0,00001	0	5	5	€ 0,00	
13330.15.272	RDM/445147	SMR - Cono adattatore eccentrico (T16A14V) - eccentricità + 2 mm - Standard	€ 0,00001					
13331.15.274	RDM/445151	SMR - Cono adattatore eccentrico (T16A14V) - eccentricità + 4 mm - Long	€ 0,00001					
13330.15.274	RDM/445148	SMR - Cono adattatore eccentrico (T16A14V) - eccentricità + 4 mm - Standard	€ 0,00001					

1331.15.278	RDM/445152	SMR - Cono adattatore eccentrico (Ti6Al4V) - eccentricità + 8 mm - Long	€	0,00001					
1330.15.278	RDM/445149	SMR - Cono adattatore eccentrico (Ti6Al4V) - eccentricità + 8 mm - Standard	€	0,00001					
1331.15.270	RDM/445146	SMR - Cono adattatore neutro (Ti6Al4V) - 0 mm - Long	€	0,00001					
1330.15.270	RDM/445145	SMR - Cono adattatore neutro (Ti6Al4V) - 0 mm - Standard	€	0,00001					
1350.15.020	RDM/460574	SMR - Corpo omerale Trauma (Ti6Al4V) con vite di bloccaggio (Ti6Al4V) - Long	€	800,00	0	5	5	€	4.000,00
1350.15.010	RDM/460573	SMR - Corpo omerale Trauma (Ti6Al4V) con vite di bloccaggio (Ti6Al4V) - Medium	€	800,00					
1350.15.030	RDM/460575	SMR - Corpo omerale Trauma (Ti6Al4V) con vite di bloccaggio (Ti6Al4V) - Short	€	800,00					
1306.15.120	RDM/444706	SMR - Stelo cementato (Ti6Al4V) - L. 80 mm - Diam. 12 mm	€	200,00	0	5	5	€	1.000,00
1306.15.140	RDM/444707	SMR - Stelo cementato (Ti6Al4V) - L. 80 mm - Diam. 14 mm	€	200,00					
1306.15.160	RDM/444708	SMR - Stelo cementato (Ti6Al4V) - L. 80 mm - Diam. 16 mm	€	200,00					
1306.15.180	RDM/444709	SMR - Stelo cementato (Ti6Al4V) - L. 80 mm - Diam. 18 mm	€	200,00					
1306.15.200	RDM/444710	SMR - Stelo cementato (Ti6Al4V) - L. 80 mm - Diam. 20 mm	€	200,00					
1323.09.420	RDM/444861	SMR - Testa omerale CTA (CoCrMo) - Diam. 42 mm	€	100,00	0	5	5	€	500,00
1323.09.460	RDM/444862	SMR - Testa omerale CTA (CoCrMo) - Diam. 46 mm	€	100,00					
1323.09.500	RDM/444863	SMR - Testa omerale CTA (CoCrMo) - Diam. 50 mm	€	100,00					
1323.09.540	RDM/444864	SMR - Testa omerale CTA (CoCrMo) - Diam. 54 mm	€	100,00					
IMPORTO TOTALE LOTTO 79 - IVA ESCLUSA			€	5.000,00	€	5.000,00	€	500,00	

NOME LOTTO

Lotto 84 - protesi totale di spalla, non cementata, modulare

CODICE PRODOTTO	RDM	NOME PRODOTTO	PREZZO	VA	VB	TOTALE ASST	TOTALE ARCA	TOTALE PR PONTE
1331.15.272	RDM/445150	SMR - Cono adattatore eccentrico (Ti6Al4V) - eccentricità + 2 mm - Long	€ 0,00001	0	5	5		€ 0,00
1330.15.272	RDM/445147	SMR - Cono adattatore eccentrico (Ti6Al4V) - eccentricità + 2 mm - Standard	€ 0,00001					
1331.15.274	RDM/445151	SMR - Cono adattatore eccentrico (Ti6Al4V) - eccentricità + 4 mm - Long	€ 0,00001					
1330.15.274	RDM/445148	SMR - Cono adattatore eccentrico (Ti6Al4V) - eccentricità + 4 mm - Standard	€ 0,00001					
1331.15.278	RDM/445152	SMR - Cono adattatore eccentrico (Ti6Al4V) - eccentricità + 8 mm - Long	€ 0,00001					
1330.15.278	RDM/445149	SMR - Cono adattatore eccentrico (Ti6Al4V) - eccentricità + 8 mm - Standard	€ 0,00001					
1331.15.270	RDM/445146	SMR - Cono adattatore neutro (Ti6Al4V) - 0 mm - Long	€ 0,00001					
1330.15.270	RDM/445145	SMR - Cono adattatore neutro (Ti6Al4V) - 0 mm - Standard	€ 0,00001					
1350.15.020	RDM/460574	SMR - Corpo omerale Trauma (Ti6Al4V) con vite di bloccaggio (Ti6Al4V) - Long	€ 800,00	0	5	5		€ 4.000,00
1350.15.010	RDM/460573	SMR - Corpo omerale Trauma (Ti6Al4V) con vite di bloccaggio (Ti6Al4V) - Medium	€ 800,00					
1350.15.030	RDM/460575	SMR - Corpo omerale Trauma (Ti6Al4V) con vite di bloccaggio (Ti6Al4V) - Short	€ 800,00					
1350.15.110	RDM/460577	SMR - Corpo omerale alettato (Ti6Al4V) con vite di bloccaggio (Ti6Al4V)	€ 800,00					
1377.50.030	RDM/446575	SMR - Glenoide Metal Back L1 - Inserto (UHMWPE) - Large	€ 1,00	0	5	5		€ 5,00
1377.50.020	RDM/446573	SMR - Glenoide Metal Back L1 - Inserto (UHMWPE) - Small	€ 1,00					
1377.50.005	RDM/446572	SMR - Glenoide Metal Back L1 - Inserto (UHMWPE) - Small-R	€ 1,00					
1377.50.010	RDM/446574	SMR - Glenoide Metal Back L1 - Inserto (UHMWPE) - Standard	€ 1,00					
1375.20.030	RDM/446550	SMR - Glenoide non cementata L1 (Ti6Al4V + PoroTi + HA) - Large	€ 400,00	0	5	5		€ 2.000,00
1375.20.020	RDM/446548	SMR - Glenoide non cementata L1 (Ti6Al4V + PoroTi + HA) - Small	€ 400,00					
1375.20.005	RDM/446547	SMR - Glenoide non cementata L1 (Ti6Al4V + PoroTi + HA) - Small-R	€ 400,00					

137.15.20.010	RDM/446549	SMR - Glengoid non cementata L1 (Ti6Al4V + PoroTi + HA) - Standard	€	400,00
1304.15.110	RDM/444731	SMR - Stelo Mini non cementato (Ti6Al4V) - L. 60 mm - Diam. 11 mm	€	400,00
1304.15.120	RDM/444732	SMR - Stelo Mini non cementato (Ti6Al4V) - L. 60 mm - Diam. 12 mm	€	400,00
1304.15.130	RDM/444733	SMR - Stelo Mini non cementato (Ti6Al4V) - L. 60 mm - Diam. 13 mm	€	400,00
1304.15.140	RDM/444734	SMR - Stelo alettato non cementato (Ti6Al4V) - L. 80 mm - Diam. 14 mm	€	400,00
1304.15.150	RDM/444735	SMR - Stelo alettato non cementato (Ti6Al4V) - L. 80 mm - Diam. 15 mm	€	400,00
1304.15.160	RDM/444736	SMR - Stelo alettato non cementato (Ti6Al4V) - L. 80 mm - Diam. 16 mm	€	400,00
1304.15.170	RDM/444737	SMR - Stelo alettato non cementato (Ti6Al4V) - L. 80 mm - Diam. 17 mm	€	400,00
1304.15.180	RDM/444738	SMR - Stelo alettato non cementato (Ti6Al4V) - L. 80 mm - Diam. 18 mm	€	400,00
1304.15.190	RDM/444739	SMR - Stelo alettato non cementato (Ti6Al4V) - L. 80 mm - Diam. 19 mm	€	400,00
1304.15.200	RDM/444740	SMR - Stelo alettato non cementato (Ti6Al4V) - L. 80 mm - Diam. 20 mm	€	400,00
1304.15.210	RDM/444741	SMR - Stelo alettato non cementato (Ti6Al4V) - L. 80 mm - Diam. 21 mm	€	400,00
1304.15.220	RDM/444742	SMR - Stelo alettato non cementato (Ti6Al4V) - L. 80 mm - Diam. 22 mm	€	400,00
1304.15.230	RDM/444743	SMR - Stelo alettato non cementato (Ti6Al4V) - L. 80 mm - Diam. 23 mm	€	400,00
1304.15.240	RDM/444744	SMR - Stelo alettato non cementato (Ti6Al4V) - L. 80 mm - Diam. 24 mm	€	400,00
1322.09.400	RDM/444853	SMR - Testa omerale (CoCrMo) - Diam. 40 mm	€	100,00
1322.09.420	RDM/444854	SMR - Testa omerale (CoCrMo) - Diam. 42 mm	€	100,00
1322.09.440	RDM/444855	SMR - Testa omerale (CoCrMo) - Diam. 44 mm	€	100,00
1322.09.460	RDM/444856	SMR - Testa omerale (CoCrMo) - Diam. 46 mm	€	100,00
1322.09.480	RDM/444857	SMR - Testa omerale (CoCrMo) - Diam. 48 mm	€	100,00
1322.09.500	RDM/444858	SMR - Testa omerale (CoCrMo) - Diam. 50 mm	€	100,00
1322.09.520	RDM/444859	SMR - Testa omerale (CoCrMo) - Diam. 52 mm	€	100,00
1322.09.540	RDM/444860	SMR - Testa omerale (CoCrMo) - Diam. 54 mm	€	100,00
1322.15.420	RDM/445054	SMR - Testa omerale (Ti6Al4V) - Diam. 42 mm	€	100,00
1322.15.440	RDM/445055	SMR - Testa omerale (Ti6Al4V) - Diam. 44 mm	€	100,00
1322.15.460	RDM/445056	SMR - Testa omerale (Ti6Al4V) - Diam. 46 mm	€	100,00
1322.15.480	RDM/445057	SMR - Testa omerale (Ti6Al4V) - Diam. 48 mm	€	100,00
1322.15.500	RDM/445058	SMR - Testa omerale (Ti6Al4V) - Diam. 50 mm	€	100,00
1322.15.520	RDM/445059	SMR - Testa omerale (Ti6Al4V) - Diam. 52 mm	€	100,00
1322.15.540	RDM/445060	SMR - Testa omerale (Ti6Al4V) - Diam. 54 mm	€	100,00
IMPORTO TOTALE LOTTO 84 - IVA ESCLUSA			€	6.505,00

TOTALE ARCA	€ 44.000,00
IVA 4%	€ 1.760,00
TOTALE PROC PONTE	€ 454.405,00
IVA 4%	€ 18.176,20
TOTALE COMPLESSIVO	€ 518.341,20

ALLEGATO N. 2/

alla Del. n. 1669 del 31 DIC. 2018

STAZIONE APPALTANTE
NOME INIZIATIVA
CODICE CONVENZIONE
NOME CONVENZIONE
FORNITORE
DATA ATTIVAZIONE CONVENZIONE
DATA SCADENZA CONVENZIONE

Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A.
Protesi Ortopediche
ARCA_2015_51
Protesi ortopediche - ZIMMER BIOMET - ARCA_2015_51 - Lotti 26, 30, 31, 54, 61, 69, 82, 86, 87
ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.
27/03/2018
27/03/2021

LOTTO 31 - ACQUISTO A LISTINO € 3.000,00 OLTRE IVA - CIG DERIVATO ZCE2650C54

CODICE PRODOTTO	NOME PRODOTTO	PREZZO AL NETTO SCONTO 50%	FABBISOGNI ASST	TOTALE ASST
00-7859-009-00	CENTRALIZZATORE DISTALE PER STELI CEMENTATI VERSYS TG. 9	€ 30,00	10	€ 300,00
00-7859-010-00	CENTRALIZZATORE DISTALE PER STELI CEMENTATI VERSYS TG. 10	€ 30,00	12	€ 360,00
00-7859-011-00	CENTRALIZZATORE DISTALE PER STELI CEMENTATI VERSYS TG. 11	€ 30,00	12	€ 360,00
00-7859-012-00	CENTRALIZZATORE DISTALE PER STELI CEMENTATI VERSYS TG. 12	€ 30,00	12	€ 360,00
00-7859-013-00	CENTRALIZZATORE DISTALE PER STELI CEMENTATI VERSYS TG. 13	€ 30,00	12	€ 360,00
00-7859-014-00	CENTRALIZZATORE DISTALE PER STELI CEMENTATI VERSYS TG. 14	€ 30,00	12	€ 360,00
00-7859-015-00	CENTRALIZZATORE DISTALE PER STELI CEMENTATI VERSYS TG. 15	€ 30,00	12	€ 360,00
00-7859-016-00	CENTRALIZZATORE DISTALE PER STELI CEMENTATI VERSYS TG. 16	€ 30,00	12	€ 360,00
00-7859-017-00	CENTRALIZZATORE DISTALE PER STELI CEMENTATI VERSYS TG. 17	€ 30,00	6	€ 180,00
IMPONIBILE				€ 3.000,00
IVA 4%				€ 120,00
TOTALE COMPLESSIVO				€ 3.120,00